

令和7年度	所 属 長		担当係長		設 計		検 査	
事 業 種 別	国庫補助事業							
設 計 書								
工 事 所 属 地 名	寝屋川市石津東町外1町地内							
路 線 名 河 川 名	市道八坂松屋線							
工 事 名	市道八坂松屋線舗装工事							
竣 工 期 限	令和 年 月 日			所 要 日 数		40 日		
寝 屋 川 市								

設 計 大 要

【昼間施工】 施工延長 L=192.5m 平均幅員 W=5.6m
切削オーバーレイ工
表層工 (再生改質Ⅱ型密粒度アスコンt=5cm) A=1084平方メートル
付帯工 一式
安全工 一式

工 事 価 格

7,904,000 円

消費税等相当額

790,400 円

設 計 金 額

8,694,400 円

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費						3, 428, 961	
		舗装工	1	式		2, 968, 796	第1号内訳書
		付帯工	1	式		160, 165	第2号内訳書
		安全工	1	式		300, 000	第3号内訳書
直接工事費			1	式		3, 428, 961	
共通仮設費			1	式		934, 000	142, 000 + 792, 000
	共通仮設費		1	式		142, 000	142, 000
		運搬費	1	式		142, 000	第4号内訳書

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費(率計上)		1	式		792,000	$((3,312,104 * 23.93 / 100) - 0) * 1$
純工事費			1	式		4,362,961	$3,428,961 + 934,000$
	現場管理費		1	式		2,080,000	$(4,246,104 * 49 / 100) * 1$
工事原価			1	式		6,442,961	$4,362,961 + 2,080,000$
	一般管理費等		1	式		1,461,039	$(((((6,326,104 * (23.06 + 0 + 0) / 100) + 2,530.4416)))) * 1) - 291) * 1$
工事価格			1	式		7,904,000	$7,904,000 * 1$
	消費税相当額		1	式		790,400	$7,904,000 * 10 / 100$
請負工事費			1	式		8,694,400	$(((((7,904,000 + 790,400)))) * 1)$