

質 疑 回 答 書

令和4年12月9日

業務名：都市計画道路対馬江大利線大利橋外1橋橋梁工事（2期）工事監理等業務委託

項 目	質 疑 内 容	回 答
設計書 業務費内訳書 工事監督支援 業務	補助業務従事者事務所は、何か月間を想定されていますか。また、1か月の事務所の賃料はいくら計上されていますか。	24か月を想定しています。賃料は60,000円/月を計上しております。
設計書 業務費内訳書 工事監督支援 業務	工事監督支援業務において、電算機使用経費（パソコン、プリンタ等）が計上されていません。設計変更の対象となるのですか。	必要となった場合は協議します。
設計書 第1号内訳書 工事監督支援 業務	工事監督支援業務の実施期間として何か月間を想定されていますか。	24か月を想定しています。
設計書 第2号内訳書 積算技術支援 業務	積算技術支援業務で参考としている積算基準をご教示ください。	国土交通省「積算技術業務積算基準」（平成31年4月1日）を基に積算しております。
設計書 第2号内訳書 積算資料作成 及びデータ入力	積算資料作成及びデータ入力（変更積算）が3工事計上されております。変更積算を想定されている時期をご教示ください。	令和4年度末、令和5年度末、工期末を想定しています。
設計書 第1号代価表 定例打合せ	定例打合せは、月に何回を想定されていますか。	月1回で計上しています。
設計書 第6号代価表 業務全体計に 関する打合せ	業務全体計画に関する打合せで想定されている打合せは、着手時、中間時1回、業務完了時でよろしいでしょうか。	そのとおりです。

<p>工事監理等業務委託仕様書</p> <p>5 業務内容</p> <p>(1) ア</p>	<p>仕様書には夜間工事が記載されていますが、設計書の第5号代価表には、夜間工事の施工管理について計上されていません。実態に合わせて設計変更の対象となるのですか。</p>	<p>現場状況により、必要となった場合は協議します。</p>
<p>工事監理等業務委託仕様書</p> <p>5 業務内容</p> <p>(2) ア 工事アドバイザー業務</p>	<p>仕様書には工事アドバイザー業務が「1回/週程度を想定している」と記載されていますが、工事アドバイザー業務について設計書に計上されていません。第5号代価表における基礎業務の工事監督補助に必要な人数に加えて、アドバイザー業務として月に4人計上されていますか。計上されていない場合は、実態に合わせて設計変更の対象となるのですか。</p>	<p>定例打合せに含んでおりますが、必要となった場合は協議します。</p>
<p>工事監理等業務委託仕様書</p> <p>5 業務内容</p> <p>(2) イ 基礎業務(ク)</p>	<p>仕様書には出来高数量の算出及び積算業務と記載されていますが、設計書の第10号代価表は変更積算となっており、出来高積算の計上がありません。実態に合わせて設計変更の対象となるのですか。</p>	<p>変更積算と出来形積算は同一のものと考えております。歩掛に関しては、国土交通省「発注者支援業務積算基準の運用基準」(令和4年4月1日)の「別紙-1 積算技術業務(各種歩掛)」より、事業区分「道路新設・改築」の工事区分「コンクリート橋上部」、「橋梁下部」変更設計簡易A区分を合計し、「工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)の作成」が不要のため、2/3を乗じたものを計上しています。</p>

寝屋川市都市基盤整備部道路建設課
 担当：松下(幸)、中島
 電話番号：072-824-1181(代表)