

令和8年度	所 属 長		担当係長		設 計		検 査	
事 業 種 別								
設 計 書								
工 事 所 属 地 名	寝屋川市 明和一丁目 地内							
路 線 名 河 川 名								
工 事 名	明和南地区（第1地区）道路整備工事（地盤改良工）							
竣 工 期 限	令和 9 年 3 月 1 8 日			所 要 日 数		日		
寝 屋 川 市								

設 計 大 要	
地盤改良工 撤去工 矢板圧入引抜工	
905立方メートル 一式 一式	
工 事 価 格	87,366,000 円
消費税等相当額	8,736,600 円
設 計 金 額	96,102,600 円

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
地盤改良工事						41,307,564	
	地盤改良工					4,321,455	
		中層混合処理工	1	式		4,321,455	第1号内訳書
土工						81,426	
	撤去工					81,426	
		コンクリート撤去工	1	式		66,000	第2号内訳書
		自然石撤去工	1	式		15,426	第3号内訳書
仮設工						36,904,683	

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	土留工					33, 804, 183	
		油圧圧入引抜工	1	式		33, 804, 183	第4号内訳書
	交通管理工					3, 100, 500	
		交通管理工	1	式		3, 100, 500	第5号内訳書
直接工事費			1	式		41, 307, 564	
共通仮設費			1	式		15, 270, 051	9, 997, 051 + 5, 273, 000
	共通仮設費		1	式		9, 997, 051	6, 327, 970 + 180, 571 + 3, 271, 500 + 217, 010
		運搬費	1	式		6, 327, 970	第6号内訳書

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		準備費	1	式		180,571	第7号内訳書
		事業損失防止施設費	1	式		3,271,500	第8号内訳書
		技術管理費	1	式		217,010	第9号内訳書
	共通仮設費(率計上)		1	式		5,273,000	$((41,391,514 * 12.74 / 100) - 0) * 1$
純工事費			1	式		56,577,615	41,307,564 + 15,270,051
	現場管理費		1	式		18,035,000	$(53,374,665 * 33.79 / 100) * 1$
工事原価			1	式		74,612,615	56,577,615 + 18,035,000
	一般管理費等		1	式		12,753,385	$(((((71,409,665 * (17.82 + 0 + 0) / 100) + 28,563.866)))) * 1) - 381) * 1$

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事価格			1	式		87,366,000	87,366,000 * 1
	消費税相当額		1	式		8,736,600	87,366,000 * 10 / 100
工事費計			1	式		96,102,600	(((((87,366,000 + 8,736,600))))) * 1