設計書

工事場所	寝屋川市池田西町28 番22 号		
施設名	総合センター跡地		
工事名	総合センター跡地整備工事(建築工事)		
工期	契約締結日	から	令和 9 年 3 月 18 日 まで

大 阪 府 寝 屋 川 市

設計大要	工事概要 木製デッキ新設工事　一式 トイレ新設工事　1棟 駐車場新設工事　5基 事務室改修工事　一式 以上		
総合計(工事費)	金	454,742,200	円
工事価格	金	413,402,000	円
消費税及び 地方消費税	金	41,340,200	円

工事名　　総合センター跡地整備工事(建築工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費		1	式		334,836,838	
B	共通仮設費(積み上げ仮設も含む)		1	式		19,695,841	
C	現場管理費		1	式		16,898,070	
D	一般管理費		1	式		41,971,674	
	合計					413,402,423	
	工事価格	千円未満切り捨て				413,402,000	
	消費税及び地方消費税					41,340,200	
	総合計(工事費)					454,742,200	

工事名　　総合センター跡地整備工事(建築工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
Ⅰ	建築工事		1	式		331,983,236	
Ⅱ	電気設備工事		1	式		2,853,602	
	合計					334,836,838	