

設計書

工 事 場 所	寝屋川市池田西町27番7号
施 設 名	市立第二中学校
工 事 名	市立第二中学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)
工 期	契約締結日 から 令和 8年 2月 27日 まで

大 阪 府 寝 屋 川 市

設計大要	工事概要 1 市立第二中学校校舎棟トイレ改修工事 一式 WC棟⑩ 1箇所 特別普通教室棟⑫-2 2箇所 以上
総合計(工事費)	金 35,043,800 円
工事価格	金 31,858,000 円
消費税及び地方消費税	金 3,185,800 円

工事名 市立第二中学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費		1	式		17,381,983	
B	共通仮設費(積み上げ仮設も含む)		1	式		4,642,610	
C	現場管理費		1	式		5,707,539	
D	一般管理費		1	式		4,126,541	
	合計					31,858,673	
	工事価格	千円未満切り捨て				31,858,000	
	消費税及び地方消費税					3,185,800	
	総合計(工事費)					35,043,800	

工事名 市立第二中学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
I	建築工事		1	式		17,381,983	
	合計					17,381,983	

名 称		材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
I	建築工事							
	1 10棟便所/1F			1	式		7,789,028	
	2 22-2棟便所/2F			1	式		428,489	
	3 22-2棟便所/3F			1	式		4,085,937	
	4 22-2棟便所/4F			1	式		4,171,604	
	5 発生材処理			1	式		906,925	
	計						17,381,983	

名 称		材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
1	10棟便所/1F							
	1 仮設工事						122,369	
	2 金属工事						149,514	
	3 エント及びその他工事						99,840	
	4 建具改修工事						3,435,979	
	5 外装改修工事						47,528	
	6 内装改修工事						3,098,795	
	7 塗装改修工事						247,919	
	8 撤去工事						587,084	
	計						7,789,028	

名 称		材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
2	22-2棟便所/2F							
	1 仮設工事			1	式		194,344	
	2 金属工事			1	式		91,653	
	3 内装改修工事			1	式		86,300	
	4 撤去工事			1	式		56,192	
	計						428,489	

名 称		材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
3	22-2棟便所/3F							
	1 仮設工事			1	式		466,498	
	2 金属工事			1	式		183,236	
	3 エント及びその他工事			1	式		665,620	
	4 建具改修工事			1	式		983,869	
	5 内装改修工事			1	式		1,490,177	
	6 塗装改修工事			1	式		27,492	
	7 環境配慮改修工事			1	式		30,352	
	8 撤去工事			1	式		238,693	
	計						4,085,937	

名 称		材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
4	22-2棟便所/4F							
	1 仮設工事			1	式		125,599	
	2 金属工事			1	式		180,768	
	3 エント及びその他工事			1	式		665,620	
	4 建具改修工事			1	式		1,530,869	
	5 内装改修工事			1	式		1,332,721	
	6 塗装改修工事			1	式		26,860	
	7 環境配慮改修工事			1	式		46,558	
	8 撤去工事			1	式		262,609	
	計						4,171,604	

名 称		材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
5	発生材処理							
	1 積込・運搬			1	式		421,605	
	2 処分			1	式		485,320	
	計						906,925	