

設計書

工 事 場 所	寝屋川市上神田二丁目8番1号
施 設 名	市立第五中学校
工 事 名	寝屋川市立第五中学校普通教室棟外壁及び屋上防水等改修工事
工 期	契約締結日 から 令和 8年 2月 27日 まで

大 阪 府 寝 屋 川 市

設計大要	工事概要		
	1 直接仮設工事		一式
	2 屋上防水改修工事		一式
	3 外壁改修工事		一式
	4 建具改修工事		一式
	5 内部改修工事		一式
	6 塗装改修工事		一式
	7 外構改修工事		一式
	8 環境配慮改修工事		一式
	9 発生材処理工事		一式
	10 電気設備工事		一式
	11 機械設備工事		一式
			以上
総合計(工事費)	金	141,490,800	円
工事価格	金	128,628,000	円
消費税及び 地方消費税	金	12,862,800	円

工事名 寝屋川市立第五中学校普通教室棟外壁及び屋上防水等改修工事

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費		1	式		94,809,383	
B	共通仮設費(積み上げ仮設も含む)		1	式		7,148,632	
C	現場管理費		1	式		11,943,497	
D	一般管理費		1	式		14,727,465	
	合計					128,628,977	
	工事価格	千円未満切り捨て				128,628,000	
	消費税及び地方消費税					12,862,800	
	総合計(工事費)					141,490,800	

工事名 寝屋川市立第五中学校普通教室棟外壁及び屋上防水等改修工事

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
I	寝屋川市立第五中学校普通教室棟外壁及び屋上防水等改修工事		1	式		94,809,383	
	計					94,809,383	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
I	寝屋川市立第五中学校普通教室棟外壁及び屋上防水等改修工事						
	1 直接仮設工事		1	式		6,897,891	
	2 屋上防水改修工事		1	式		11,535,308	
	3 外壁改修工事		1	式		10,952,007	
	4 建具改修工事		1	式		49,798,868	
	5 内部改修工事		1	式		4,497,358	
	6 塗装改修工事		1	式		1,290,898	
	7 外構改修工事		1	式		45,659	
	8 環境配慮改修工事		1	式		8,246,480	
	9 発生材処理工事		1	式		392,711	
	10 電気設備工事		1	式		268,273	
	11 機械設備工事		1	式		883,930	
	計					94,809,383	