

設計書

工事場所	寝屋川市木田元宮一丁目17番1号		
施設名	市立木田小学校		
工事名	市立木田小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)		
工期	契約締結日	から	令和 8年 2月 27日 まで
大阪府寝屋川市			

設計大要	工事概要 1 市立木田小学校校舎棟トイレ改修工事 一式 管理棟及び普通特別教室棟① 3箇所 普通教室棟② 2箇所 普通教室棟③ 1箇所 普通教室棟⑪ 4箇所 以上
総合計(工事費)	金 98,891,100 円
工事価格	金 89,901,000 円
消費税及び地方消費税	金 8,990,100 円

工事名 市立木田小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費		1	式		61,892,388	
B	共通仮設費(積み上げ仮設も含む)		1	式		7,469,201	
C	現場管理費		1	式		9,895,592	
D	一般管理費		1	式		10,644,239	
	合計					89,901,420	
	工事価格	千円未満切り捨て				89,901,000	
	消費税及び地方消費税					8,990,100	
	総合計(工事費)					98,891,100	

工事名 市立木田小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
1	市立木田小学校校舎棟トイレ改修工事		1	式	61,892,388	61,892,388	
	合計					61,892,388	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
1	市立木田小学校校舎棟トイレ改修工事							
	1 ①棟1階			1	式		6,484,223	
	2 ①棟2階			1	式		410,089	
	3 ①棟3階			1	式		5,666,438	
	4 ①棟4階			1	式		5,585,906	
	5 ②棟1階			1	式		303,808	
	6 ②棟2階			1	式		4,967,706	
	7 ②棟3階			1	式		5,025,832	
	8 ③棟3階			1	式		490,539	
	9 ③棟4階			1	式		5,997,508	
	10 ⑪棟1階			1	式		7,129,880	
	11 ⑪棟2階			1	式		6,337,184	
	12 ⑪棟3階			1	式		5,920,197	
	13 ⑪棟4階			1	式		6,292,745	
	14 発生材処分			1	式		1,280,333	
	計						61,892,388	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
1	①棟 1階							
	1 直接仮設工事			1.0	式		245,994	
	2 鉄筋工事			1.0	式		66,695	
	3 コンクリート・型枠工事			1.0	式		148,537	
	4 防水工事			1.0	式		22,747	
	5 タイル工事			1.0	式		106,970	
	6 金属工事			1.0	式		326,324	
	7 左官工事			1.0	式		180,502	
	8 建具工事			1.0	式		2,497,628	
	9 塗装工事			1.0	式		53,142	
	10 内装工事			1.0	式		2,241,523	
	11 仕上エント工事			1.0	式		81,580	
	12 撤去工事			1.0	式		512,581	
	計						6,484,223	

名 称		材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
2	①棟 2階							
	1 直接仮設工事			1.0	式		102,045	
	2 金属工事			1.0	式		98,518	
	3 塗装工事			1.0	式		346	
	4 内装工事			1.0	式		56,576	
	5 撤去工事			1.0	式		152,604	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
3	①棟 3階							
	1 直接仮設工事			1.0	式		115,650	
	2 鉄筋工事			1.0	式		36,003	
	3 コンクリート・型枠工事			1.0	式		28,817	
	4 防水工事			1.0	式		22,317	
	5 タイル工事			1.0	式		123,860	
	6 金属工事			1.0	式		255,385	
	7 左官工事			1.0	式		193,946	
	8 建具工事			1.0	式		2,027,200	
	9 塗装工事			1.0	式		42,245	
	10 内装工事			1.0	式		1,894,121	
	11 仕上エント工事			1.0	式		505,580	
	12 撤去工事			1.0	式		421,314	
	計						5,666,438	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
4	①棟 4階						
	1 直接仮設工事		1.0	式		115,861	
	2 鉄筋工事		1.0	式		36,003	
	3 コンクリート・型枠工事		1.0	式		28,517	
	4 防水工事		1.0	式		22,403	
	5 タイル工事		1.0	式		123,860	
	6 金属工事		1.0	式		243,317	
	7 左官工事		1.0	式		194,420	
	8 建具工事		1.0	式		2,077,200	
	9 塗装工事		1.0	式		41,899	
	10 内装工事		1.0	式		1,771,653	
	11 仕上エント工事		1.0	式		505,580	
	12 撤去工事		1.0	式		425,193	
	計					5,585,906	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
5	②棟 1階							
	1 直接仮設工事			1.0	式		122,510	
	2 金属工事			1.0	式		80,684	
	3 内装工事			1.0	式		57,630	
	4 撤去工事			1.0	式		42,984	
	計						303,808	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
6	②棟 2階							
	1 直接仮設工事			1.0	式		130,176	
	2 鉄筋工事			1.0	式		14,391	
	3 コンクリート・型枠工事			1.0	式		119,906	
	4 防水工事			1.0	式		24,424	
	5 タイル工事			1.0	式		140,750	
	6 金属工事			1.0	式		271,477	
	7 左官工事			1.0	式		184,631	
	8 建具工事			1.0	式		1,040,800	
	9 塗装工事			1.0	式		15,499	
	10 内装工事			1.0	式		1,944,200	
	11 仕上エント工事			1.0	式		768,790	
	12 撤去工事			1.0	式		312,662	
	計						4,967,706	

名 称		材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
7	②棟 3階							
	1 直接仮設工事			1.0	式		131,988	
	2 鉄筋工事			1.0	式		15,351	
	3 コンクリート・型枠工事			1.0	式		18,139	
	4 防水工事			1.0	式		20,683	
	5 金属工事			1.0	式		259,113	
	6 左官工事			1.0	式		194,473	
	7 建具工事			1.0	式		1,405,600	
	8 塗装工事			1.0	式		15,499	
	9 内装工事			1.0	式		1,858,475	
	10 仕上エント工事			1.0	式		768,790	
	11 撤去工事			1.0	式		337,721	
	計						5,025,832	

名 称		材 種	工事及材料ノ形状 長 巾 厚	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	③棟 3階							
	1 直接仮設工事			1.0	式		208,214	
	2 金属工事			1.0	式		84,504	
	3 塗装工事			1.0	式		519	
	4 内装工事			1.0	式		52,736	
	5 撤去工事			1.0	式		144,566	
	計						490,539	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
9	③棟 4階						
	1 直接仮設工事		1.0	式		117,918	
	2 鉄筋工事		1.0	式		39,279	
	3 コンクリート・型枠工事		1.0	式		139,661	
	4 防水工事		1.0	式		22,231	
	5 タイル工事		1.0	式		118,230	
	6 金属工事		1.0	式		234,277	
	7 左官工事		1.0	式		194,220	
	8 建具工事		1.0	式		2,392,400	
	9 塗装工事		1.0	式		47,199	
	10 内装工事		1.0	式		1,772,336	
	11 仕上エント工事		1.0	式		505,580	
	12 撤去工事		1.0	式		414,177	
	計					5,997,508	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
10	⑩棟 1階							
	1 直接仮設工事			1.0	式		224,584	
	2 鉄筋工事			1.0	式		57,978	
	3 コンクリート・型枠工事			1.0	式		138,631	
	4 防水工事			1.0	式		21,113	
	5 タイル工事			1.0	式		106,970	
	6 金属工事			1.0	式		316,474	
	7 左官工事			1.0	式		197,423	
	8 建具工事			1.0	式		3,352,742	
	9 塗装工事			1.0	式		63,487	
	10 内装工事			1.0	式		2,116,679	
	11 仕上エント工事			1.0	式		95,380	
	12 撤去工事			1.0	式		438,419	
	計						7,129,880	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
11	⑪棟 2階							
	1 直接仮設工事			1.0	式		117,780	
	2 鉄筋工事			1.0	式		21,595	
	3 コンクリート・型枠工事			1.0	式		15,293	
	4 防水工事			1.0	式		22,102	
	5 タイル工事			1.0	式		129,490	
	6 金属工事			1.0	式		221,975	
	7 左官工事			1.0	式		184,848	
	8 建具工事			1.0	式		2,963,728	
	9 塗装工事			1.0	式		46,836	
	10 内装工事			1.0	式		1,771,649	
	11 仕上エント工事			1.0	式		505,580	
	12 撤去工事			1.0	式		336,308	
	計						6,337,184	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
12	⑪棟 3階						
	1 直接仮設工事		1.0	式		117,780	
	2 鉄筋工事		1.0	式		21,595	
	3 コンクリート・型枠工事		1.0	式		15,293	
	4 防水工事		1.0	式		22,102	
	5 タイル工事		1.0	式		129,490	
	6 金属工事		1.0	式		221,975	
	7 左官工事		1.0	式		184,848	
	8 建具工事		1.0	式		2,549,728	
	9 塗装工事		1.0	式		46,836	
	10 内装工事		1.0	式		1,771,649	
	11 仕上エント工事		1.0	式		505,580	
	12 撤去工事		1.0	式		333,321	
	計					5,920,197	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
13	⑪棟 4階						
	1 直接仮設工事		1.0	式		117,841	
	2 鉄筋工事		1.0	式		21,595	
	3 コンクリート・型枠工事		1.0	式		15,093	
	4 防水工事		1.0	式		22,102	
	5 タイル工事		1.0	式		129,490	
	6 金属工事		1.0	式		222,515	
	7 左官工事		1.0	式		184,848	
	8 建具工事		1.0	式		2,963,728	
	9 塗装工事		1.0	式		46,836	
	10 内装工事		1.0	式		1,772,209	
	11 仕上エント工事		1.0	式		505,580	
	12 撤去工事		1.0	式		290,908	
	計					6,292,745	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
14	発生材処分							
	1 発生材運搬			1.0	式		777,096	
	2 発生材処分			1.0	式		503,237	
	計						1,280,333	