

設計書

工 事 場 所	寝屋川市木田元宮一丁目17番1号		
施 設 名	市立木田小学校		
工 事 名	市立木田小学校校舎棟トイレ改修工事(機械設備工事)		
工 期	契約締結日	から	令和8年2月27日 まで

大 阪 府 寝 屋 川 市

設計大要	工事概要		
	1 市立木田小学校校舎棟トイレ改修工事	一式	
	管理棟及び普通特別教室棟①	3箇所	
	普通教室棟②	2箇所	
	普通教室棟③	1箇所	
	普通教室棟⑪	4箇所	
		以上	
総合計(工事費)	金	68,326,500	円
工事価格	金	62,115,000	円
消費税及び 地方消費税	金	6,211,500	円

工事名 市立木田小学校校舎棟トイレ改修工事(機械設備工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費		1	式		44,680,417	
B	共通仮設費(積み上げ仮設も含む)		1	式		1,836,365	
C	現場管理費		1	式		8,535,829	
D	一般管理費		1	式		7,063,249	
	合計					62,115,860	
	工事価格	千円未満切り捨て				62,115,000	
	消費税及び地方消費税					6,211,500	
	総合計(工事費)					68,326,500	

工事名 市立木田小学校校舎棟トイレ改修工事(機械設備工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
I	①棟		1	式		13,459,544	
II	②棟		1	式		7,481,346	
III	③棟		1	式		4,609,768	
IV	①棟		1	式		19,129,759	
	合計					44,680,417	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
I	①棟 1階			1	式		4,391,199	
	①棟 3階			1	式		4,535,656	
	①棟 4階			1	式		4,532,689	
	小 計						13,459,544	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
I	①棟 1階							
1	換気設備工事			1	式		151,770	
2	衛生器具設備工事			1	式		2,037,290	
3	給水設備工事			1	式		637,379	
4	排水通気設備工事			1	式		960,270	
5	撤去工事			1	式		604,490	
	小 計						4,391,199	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
I	①棟 3階							
1	換気設備工事			1	式		151,770	
2	衛生器具設備工事			1	式		2,192,510	
3	給水設備工事			1	式		478,779	
4	排水通気設備工事			1	式		1,214,317	
5	撤去工事			1	式		498,280	
	小 計						4,535,656	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
I	①棟 4階							
1	換気設備工事			1	式		151,770	
2	衛生器具設備工事			1	式		2,192,510	
3	給水設備工事			1	式		478,779	
4	排水通気設備工事			1	式		1,214,317	
5	撤去工事			1	式		495,313	
	小 計						4,532,689	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
Ⅱ	②棟 2階			1	式		3,781,579	
	②棟 3階			1	式		3,699,767	
	小 計						7,481,346	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
Ⅱ	②棟 2階							
1	換気設備工事			1	式		77,550	
2	衛生器具設備工事			1	式		1,776,740	
3	給水設備工事			1	式		469,280	
4	排水通気設備工事			1	式		1,030,669	
5	撤去工事			1	式		427,340	
	小 計						3,781,579	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
Ⅱ	②棟 3階							
1	換気設備工事			1	式		77,550	
2	衛生器具設備工事			1	式		1,789,670	
3	給水設備工事			1	式		450,219	
4	排水通気設備工事			1	式		973,566	
5	撤去工事			1	式		408,762	
	小 計						3,699,767	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
Ⅲ	③棟 4階			1	式		4,609,768	
	小 計						4,609,768	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
Ⅲ	③棟 4階							
1	換気設備工事			1	式		151,770	
2	衛生器具設備工事			1	式		2,192,510	
3	給水設備工事			1	式		452,271	
4	排水通気設備工事			1	式		1,266,536	
5	撤去工事			1	式		546,681	
	小 計						4,609,768	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
IV	⑪棟 1階			1	式		5,090,250	
	⑪棟 2階			1	式		4,688,183	
	⑪棟 3階			1	式		4,675,663	
	⑪棟 4階			1	式		4,675,663	
	小 計						19,129,759	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
IV	⑪棟 1階							
1	換気設備工事			1	式		227,153	
2	衛生器具設備工事			1	式		2,558,130	
3	給水設備工事			1	式		498,423	
4	排水通気設備工事			1	式		1,223,706	
5	撤去工事			1	式		582,838	
	小 計						5,090,250	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
IV	⑪棟 2階							
1	換気設備工事			1	式		151,770	
2	衛生器具設備工事			1	式		2,192,510	
3	給水設備工事			1	式		478,672	
4	排水通気設備工事			1	式		1,312,234	
5	撤去工事			1	式		552,997	
	小 計						4,688,183	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
IV	⑪棟 3階							
1	換気設備工事			1	式		151,770	
2	衛生器具設備工事			1	式		2,192,510	
3	給水設備工事			1	式		478,672	
4	排水通気設備工事			1	式		1,312,234	
5	撤去工事			1	式		540,477	
	小 計						4,675,663	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
IV	⑪棟 4階							
1	換気設備工事			1	式		151,770	
2	衛生器具設備工事			1	式		2,192,510	
3	給水設備工事			1	式		478,672	
4	排水通気設備工事			1	式		1,312,234	
5	撤去工事			1	式		540,477	
	小 計						4,675,663	