

設計書

工事場所	寝屋川市高柳三丁目1番27号 外
施設名	市立西小学校 外1校
工事名	市立西小学校外1校屋内運動場空調機設置工事
工期	契約締結日 から 令和8年2月27日 まで

大阪府寝屋川市

設計大要	<p>工事概要</p> <p>1 市立西小学校屋内運動場空調機設置工事 ガス空調設備(電源自立型) 一式</p> <p>2 市立点野小学校屋内運動場空調機設置工事 ガス空調設備(電源自立型) 一式</p> <p style="text-align: right;">以上</p>		
総合計(工事費)	金	109,692,000	円
工事価格	金	99,720,000	円
消費税及び地方消費税	金	9,972,000	円

工事名 市立西小学校外1校屋内運動場空調機設置工事

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費		1	式		73,441,368	
B	共通仮設費(積み上げ仮設も含む)		1	式		5,298,211	
C	現場管理費		1	式		10,145,934	
D	一般管理費		1	式		10,835,144	
	合計					99,720,657	
	工事価格	千円未満切り捨て				99,720,000	
	消費税及び地方消費税					9,972,000	
	総合計(工事費)					109,692,000	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		長	巾 厚					
A	直接工事費							
I	市立西小学校							
1	本体工事			1	式		31,223,625	
2	電気設備工事			1	式		6,149,177	
II	市立点野小学校							
1	本体工事			1	式		30,936,954	
2	電気設備工事			1	式		5,131,612	
	合 計						73,441,368	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
I	市立西小学校						
1	本体工事						
	1 空気調和設備工事		1	式		24,767,994	
	2 ガス設備工事		1	式		1,324,000	
	3 直接仮設工事		1	式		680,995	
	4 内装改修工事		1	式		276,000	
	5 外構整備工事		1	式		3,687,185	
	6 外構撤去工事		1	式		136,343	
	7 発生材処理		1	式		351,108	
	合 計					31,223,625	

名 称	材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		長	巾 厚					
Ⅱ	市立点野小学校							
1	本体工事							
	1 空気調和設備工事			1	式		24,163,413	
	2 ガス設備工事			1	式		1,343,500	
	3 直接仮設工事			1	式		589,326	
	4 内装改修工事			1	式		848,686	
	5 内装撤去工事			1	式		17,148	
	6 外構整備工事			1	式		3,618,571	
	7 外構撤去工事			1	式		92,360	
	8 発生材処理			1	式		263,950	
	合 計						30,936,954	

