

設計書

工事場所	寝屋川市池田新町3番23号
施設名	市立桜小学校
工事名	市立桜小学校校舎棟トイレ改修工事(電気設備工事)
工期	契約締結日 から 令和9年2月26日 まで

大阪府寝屋川市

設計大要	<p>工事概要</p> <p>1 市立桜小学校校舎棟トイレ改修工事 一式</p> <p>普通特別教室棟 ④ 1箇所</p> <p>普通教室棟 ⑤-1 4箇所</p> <p>普通特別教室棟 ⑬ 3箇所</p> <p>以上</p>		
総合計(工事費)	金	13,652,100	円
工事価格	金	12,411,000	円
消費税及び地方消費税	金	1,241,100	円

工事名 市立桜小学校校舎棟トイレ改修工事(電気設備工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費		1	式		7,320,896	
B	共通仮設費(積み上げ仮設も含む)		1	式		343,117	
C	現場管理費		1	式		3,068,971	
D	一般管理費		1	式		1,678,638	
	合計					12,411,622	
	工事価格	千円未満切り捨て				12,411,000	
	消費税及び地方消費税					1,241,100	
	総合計(工事費)					13,652,100	

工事名 市立桜小学校校舎棟トイレ改修工事(電気設備工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
I	電気設備工事		1	式		7,320,896	
	合計					7,320,896	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
I 電気設備工事 (桜小学校)							
1 4棟 1階			1	式		798,056	
2 5棟 1階			1	式		1,250,209	
3 5棟 2階			1	式		1,193,443	
4 5棟 3階			1	式		1,182,840	
5 5棟 4階			1	式		533,013	
6 13棟 1階			1	式		1,106,532	
7 13棟 2階			1	式		473,715	
8 13棟 3階			1	式		496,030	
9 仮設トイレ			1	式		264,058	
10 産業廃棄物処理費			1	式		23,000	
合 計						7,320,896	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		長	巾 厚					
2 5棟 1階								
(1)幹線設備工事				1	式		752,680	
(2)電灯設備工事				1	式		281,685	
(3)コンセント設備工事				1	式		189,280	
(4)X線透過試験費				1	式		8,220	
(5)撤去工事				1	式		18,064	
(6)発生材処理				1	式		280	
小 計							1,250,209	

名 称	材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
8 13棟 3階							
(1)幹線設備工事			1	式		8,790	
(2)電灯設備工事			1	式		229,253	
(3)コンセント設備工事			1	式		157,110	
(4)X線透過試験費			1	式		8,220	
(5)撤去工事			1	式		91,800	
(6)発生材処理			1	式		857	
小 計						496,030	

