令和　8　年度	所 属 長		担当係長		設　計		検　査	
事　業　種　別	市単独事業							

設　　計　　書

工　事　所　属 地　　名	寝屋川市河北西町地内		
路　　線　　名 河　　川　　名	市道河北西1号線		
工　　事　　名	市道河北西1号線法面舗装工事		
竣　工　期　限	令和　8　年　12　月　11　日	所　要　日　数	日

寝　　屋　　川　　市

設　　計　　大　　要

【昼間施工】　　施工延長　L=160m　平均幅員　W=4.1m

準備工　　一式
舗装工
　生コンクリート打設（t=10cm）A=575.6平方メートル
　不陸整正工　A=80.0平方メートル
　表層工（再生密粒度アスコン　t= 5cm）A=80.0平方メートル

工　事　価　格	10,114,000 円
消費税等相当額	1,011,400 円
設　計　金　額	11,125,400 円

本工事費内訳書

費目・工種	種　別	細別・規格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
本工事費						4,592,204	
		準備工	1	式		1,133,008	第1号内訳書
		舗装工	1	式		2,982,196	第2号内訳書
		安全費	1	式		477,000	第3号内訳書
直接工事費			1	式		4,592,204	
共通仮設費			1	式		1,046,000	1,046,000
	共通仮設費(率計上)		1	式		1,046,000	((4,372,206 * 23.93 / 100) - 0) * 1
純工事費			1	式		5,638,204	4,592,204 + 1,046,000

本工事費内訳書

費目・工種	種　別	細別・規格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
	現場管理費		1	式		2,654,000	(5,418,206 * 49 / 100) * 1
工事原価			1	式		8,292,204	5,638,204 + 2,654,000
	一般管理費等		1	式		1,821,796	(((((((8,072,206 * (22.54 + 0 + 0) / 100) + 3,228.8824)))) * 1) - 908) * 1
工事価格			1	式		10,114,000	10,114,000 * 1
	消費税相当額		1	式		1,011,400	10,114,000 * 10 / 100
工事費計			1	式		11,125,400	(((((10,114,000 + 1,011,400))))) * 1