

令和 8 年度	所 属 長		担当係長		設 計		検 査	
---------	-------	--	------	--	-----	--	-----	--

事 業 種 別	市単独事業							
---------	-------	--	--	--	--	--	--	--

設 計 書

工 事 所 属 地	寝屋川市黒原旭町地内							
-----------	------------	--	--	--	--	--	--	--

路 線 名	市管理道路							
-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

工 事 名	黒原旭町地内市管理道路舗装工事							
-------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

竣 工 期 限	令和 8 年 8 月 31 日			所 要 日 数			日	
---------	-----------------	--	--	---------	--	--	---	--

寝 屋 川 市

設 計 大 要

【昼間施工】 施工延長 L=75m 平均幅員 W=6.5m

準備工 一式

舗装工

不陸整正工 A=489平方メートル

表層工（再生密粒度アスコン t= 5cm） A=489平方メートル

工 事 価 格

4,707,000 円

消費税等相当額

470,700 円

設 計 金 額

5,177,700 円

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費						2,137,455	
		準備工	1	式		891,325	第1号内訳書
		舗装工	1	式		1,063,330	第2号内訳書
		付帯工	1	式		23,800	第3号内訳書
		安全費	1	式		159,000	第4号内訳書
直接工事費			1	式		2,137,455	
共通仮設費			1	式		479,000	479,000
	共通仮設費(率計上)		1	式		479,000	$((2,005,578 * 23.93 / 100) - 0) * 1$

