

令和8年度	所属長		担当係長		設計		検査	
-------	-----	--	------	--	----	--	----	--

事業種別								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

設 計 書								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

工事所属地	市立成美小学校外1校							
-------	------------	--	--	--	--	--	--	--

路線名								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

工事名	飲用に供する災害対策用井戸の掘削工事（その2）							
-----	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

竣工期限	令和8年11月13日			所要日数		日		
------	------------	--	--	------	--	---	--	--

寝 屋 川 市								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

設 計 大 要

さく井工
掘削費 一式、 孔内検層費 一式、 ケーシング費 一式
砂利充填費 一式、 仕上げ費 一式、 残泥土処理費 一式
揚水試験費 一式、 水質試験 一式、 報告書作成費 一式
機械器具損料費 一式

揚水設備工
ポンプ据付費 一式、 ポンプ基礎設置費 一式
浸透ます設置費 一式、 2次側電気工事費 一式
ネットフェンス設置費 一式、 試運転調整費 一式

工 事 価 格

55,763,000 円

消費税等相当額

5,576,300 円

設 計 金 額

61,339,300 円

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費						27,408,224	
	成美小学校					13,126,162	
		さく井工事	1	式		8,897,200	第1号内訳書
		揚水設備工事	1	式		4,228,962	第2号内訳書
	木田小学校					14,282,062	
		さく井工事	1	式		9,516,100	第5号内訳書
		揚水設備工事	1	式		4,765,962	第6号内訳書
直接工事費						27,408,224	

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	仮設工		1	式		3,999,160	
		成美小学校	1	式		1,999,580	第3号内訳書
		木田小学校	1	式		1,999,580	第7号内訳書
	運搬工		1	式		1,942,120	
		成美小学校	1	式		971,060	第4号内訳書
		木田小学校	1	式		971,060	第4号内訳書
	安全衛生費		1	式		3,938,561	
		成美小学校	1	式		1,886,229	13,126,162*14.37/100

本工事費内訳書

費目・工種	種別	細別・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
		木田小学校	1	式		2,052,332	14,282,062*14.37/100
共通仮設費			1	式		9,879,841	3,999,160+1,942,120+3,938,561
純工事費			1	式		37,288,065	27,408,224+9,879,841
	現場管理費		1	式		7,301,003	37,288,065*19.58/100
工事原価			1	式		44,589,068	37,288,065+7,301,003
	一般管理費		1	式		11,173,932	(44,589,069*25.06/100)-89
工事価格			1	式		55,763,000	44,589,069+11,174,021
	消費税相当額		1	式		5,576,300	55,763,000*10/100

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費						27,408,224	
	成美小学校					13,126,162	
		さく井工事	1	式		8,897,200	第1号内訳書
		揚水設備工事	1	式		4,228,962	第2号内訳書
	木田小学校					14,282,062	
		さく井工事	1	式		9,516,100	第5号内訳書
		揚水設備工事	1	式		4,765,962	第6号内訳書
直接工事費						27,408,224	

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	仮設工		1	式		3,999,160	
		成美小学校	1	式		1,999,580	第3号内訳書
		木田小学校	1	式		1,999,580	第7号内訳書
	運搬工		1	式		1,942,120	
		成美小学校	1	式		971,060	第4号内訳書
		木田小学校	1	式		971,060	第4号内訳書
	安全衛生費		1	式		3,938,562	27,408,224*14.37/100
		成美小学校	1	式			

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		木田小学校	1	式			
共通仮設費			1	式		9,879,842	3,999,160+1,942,120+3,938,562
純工事費			1	式		37,288,066	27,408,224+9,879,842
	現場管理費		1	式		7,301,003	37,288,066*19.58/100
工事原価			1	式		44,589,069	37,288,066+7,301,003
	一般管理費		1	式		11,174,021	44,589,069*25.06/100
工事価格			1	式		55,763,000	44,589,069+11,174,021-90
	消費税相当額		1	式		5,576,300	55,763,000*10/100

