

令和 7 年度	所 属 長		担当係長		設 計		検 査	
---------	-------	--	------	--	-----	--	-----	--

事 業 種 別	国庫補助事業							
---------	--------	--	--	--	--	--	--	--

設 計 書

工 事 所 属 地	寝屋川市太秦桜が丘25番地内							
-----------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

路 線 名	打上川治水緑地							
-------	---------	--	--	--	--	--	--	--

工 事 名	打上川治水緑地再整備工事							
-------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

竣 工 期 限	令和 9 年 3 月 18 日	所 要 日 数	日
---------	-----------------	---------	---

寝 屋 川 市

設 計 大 要

土木工事			
池周辺	ウッドチップ舗装	29.3	平方メートル
イベント広場	ステージ	76.3	平方メートル
北側園路	型押しアスファルト舗装	2263.3	平方メートル
休憩広場			一式
せせらぎ			一式
駐車場	アスファルト舗装	4022.8	平方メートル
付帯工			一式
建築工事			
北西トイレ棟	新築工事	1	棟
北西トイレ棟	とりこわし工事	1	棟
さく井工事			
掘削孔径		φ445.5	ミリメートル
掘削深度		GL-200	メートル
揚水設備工事			
深井戸	水中モーターポンプ	1	台
屋外自立型	制御盤 (24Hタイマー付き)	1	面

工 事 価 格

754,426,000 円

消費税等相当額

75,442,600 円

設 計 金 額

829,868,600 円

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
【公園土木工事】						368,416,460	
A池周辺						8,788,925	
	基盤整備					69,739	
		敷地造成工	1	式		29,864	第1号内訳書
		構造物撤去工	1	式		19,610	第2号内訳書
		公園施設撤去工	1	式		20,265	第3号内訳書
	植栽					75,275	
		植栽工	1	式		73,005	第4号内訳書

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		移植工	1	式		2,270	第5号内訳書
	施設整備					8,643,911	
		園路広場施設整備工	1	式		7,949,657	第6号内訳書
		管理施設整備工	1	式		694,254	第7号内訳書
Bイベント広場						9,642,240	
	基盤整備					446,248	
		敷地造成工	1	式		361,305	第8号内訳書
		構造物撤去工	1	式		25,223	第9号内訳書

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		公園施設等撤去・移設工	1	式		59,720	第10号内訳書
	施設整備					9,195,992	
		雨水排水設備工	1	式		1,415,319	第11号内訳書
		園路広場施設整備工	1	式		6,912,994	第12号内訳書
		サービス施設整備工	1	式		867,679	第13号内訳書
Cバラ園						7,343,811	
	基盤整備					23,028	
		敷地造成工	1	式		22,398	第14号内訳書

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		構造物撤去工	1	式		630	第15号内訳書
	植栽					838,624	
		植栽工	1	式		838,624	第16号内訳書
	施設整備					6,482,159	
		園路広場整備工	1	式		839,029	第17号内訳書
		修景施設工	1	式		492,667	第18号内訳書
		建築施設組立設置工	1	式		5,150,463	第19号内訳書
E北側園路						46,758,150	

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	基盤整備					4,002,357	
		構造物撤去工	1	式		3,782,358	第20号内訳書
		公園施設等撤去・移設工	1	式		219,999	第21号内訳書
	植栽					520,968	
		植栽工	1	式		520,968	第22号内訳書
	施設整備					42,234,825	
		電気設備工	1	式		2,356,521	第23号内訳書
		園路広場整備工	1	式		37,723,517	第24号内訳書

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		管理施設整備工	1	式		2,154,787	第25号内訳書
F休憩広場						13,836,107	
	基盤整備					582,843	
		敷地造成工	1	式		196,309	第26号内訳書
		構造物撤去工	1	式		85,230	第27号内訳書
		公園施設等撤去・移設工	1	式		301,304	第28号内訳書
	植栽					470,535	
		植栽工	1	式		470,535	第29号内訳書

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	施設整備					12,782,729	
		給水設備工	1	式		87,104	第30号内訳書
		雨水排水設備工	1	式		262,143	第31号内訳書
		園路広場整備工	1	式		9,858,511	第32号内訳書
		サービス施設整備工	1	式		2,574,971	第33号内訳書
Hせせらぎ						130,947,145	
	基盤整備					31,033,410	
		敷地造成工	1	式		1,795,150	第34号内訳書

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		擁壁工	1	式		693,011	第35号内訳書
		構造物撤去工	1	式		8,332,684	第36号内訳書
		公園施設等撤去・移設工	1	式		20,212,565	第37号内訳書
	植栽					2,687,165	
		植栽工	1	式		2,687,165	第38号内訳書
	施設整備					97,226,570	
		給水設備工	1	式		282,282	第39号内訳書
		雨水排水設備工	1	式		4,212,379	第40号内訳書

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		修景施設整備工	1	式		75,537,314	第41号内訳書
		サービス施設整備工	1	式		5,203,110	第42号内訳書
		管理施設整備工	1	式		2,065,609	第43号内訳書
		建築施設組立設置工	1	式		9,925,876	第44号内訳書
I駐車場						13,406,813	
	基盤整備					4,315,766	
		敷地造成工	1	式		4,315,766	第45号内訳書
	施設整備					9,091,047	

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		園路広場整備工	1	式		9,091,047	第46号内訳書
J仮設						18,105,000	
	仮設工					18,105,000	
		交通管理費	1	式		18,105,000	第47号内訳書
K付帯						119,588,269	
	付帯工					119,588,269	
		付帯工	1	式		119,588,269	第48号内訳書
直接工事費			1	式		368,416,460	

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費			1	式		29,984,000	6,000 + 29,978,000
	共通仮設費		1	式		6,000	6,000
		技術管理費	1	式		6,000	第49号内訳書
	共通仮設費(率計上)		1	式		29,978,000	$((340,273,604 * 8.81 / 100) - 0) * 1$
純工事費			1	式		398,400,460	368,416,460 + 29,984,000
	現場管理費		1	式		103,781,000	$(370,251,604 * 28.03 / 100) * 1$
工事原価			1	式		502,181,460	398,400,460 + 103,781,000
	一般管理費等		1	式		68,547,540	$(((((502,181,460 * (13.61 + 0 + 0) / 100) + 200,873.8416))) * 1) - 658) * 1$

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事価格 【公園土木工事】			1	式		570,729,000	570,729,000 * 1
【建築新築工事】						39,162,695	
		建築新築工事	1	式		37,783,247	第50号内訳書
		電気設備工事	1	式		821,683	第51号内訳書
		機械設備工事	1	式		557,765	第52号内訳書
直接工事費			1	式		39,162,695	
共通仮設費			1	式		4,441,855	2,421,060 + 2,020,795
	共通仮設費		1	式		2,421,060	2,421,060

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		積み上げ仮設費	1	式		2,421,060	第53号内訳書
	共通仮設費(率計上)		1	式		2,020,795	$((39,162,695 * 5.16 / 100) - 0) * 1$
純工事費			1	式		43,604,550	39,162,695 + 4,441,855
	現場管理費		1	式		7,190,390	$(43,604,550 * 16.49 / 100) * 1$
工事原価			1	式		50,794,940	43,604,550 + 7,190,390
工事原価			1	式		50,794,940	50,794,940
	一般管理費等		1	式		7,116,371	$((((50,794,940 * 14.01 / 100)) * 1) - 0) * 1$
工事価格 【建築新築工事】			1	式		57,911,311	57,911,311 * 1

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
【建築とりこわし工事】						1,045,840	
		建築とりこわし工事	1	式		1,045,840	第54号内訳書
直接工事費			1	式		1,045,840	
共通仮設費			1	式		38,286	38,286
	共通仮設費(率計上)		1	式		38,286	$((809,440 * 4.73 / 100) - 0) * 1$
純工事費			1	式		1,084,126	1,045,840 + 38,286
	現場管理費		1	式		127,158	$(847,726 * 15 / 100) * 1$
工事原価			1	式		1,211,284	1,084,126 + 127,158

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価			1	式		1,211,284	1,211,284
	一般管理費等		1	式		169,700	$((((1,211,284 * 14.01 / 100)) * 1) - 0) * 1$
工事価格 【建築とりこわし工 事】			1	式		1,380,984	1,380,984 * 1
【さく井工事】						71,503,929	
		さく井工事	1	式		59,717,196	第55号内訳書
		揚水設備工事	1	式		11,036,733	第56号内訳書
		安全工	1	式		750,000	第57号内訳書
直接工事費			1	式		71,503,929	

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
安全衛生費			1	式		12,827,800	4,554,796 + 8,273,004.5852999995
	安全衛生費		1	式		4,554,796	1,203,960 + 3,350,836
		運搬費	1	式		1,203,960	第58号内訳書
		仮設費	1	式		3,350,836	第59号内訳書
	安全衛生費(率計上)		1	式		8,273,004	$((71,503,929 * 11.57 / 100) - 0) * 1$
純工事費			1	式		84,331,729	71,503,929 + 12827800.5852999985
	現場管理費		1	式		15,744,733	$(84,331,729 * 18.67 / 100) * 1$
工事原価			1	式		100,076,463	84331729.5852999985 + 15744733.8043000009

