

令和 7 年度	所 属 長		担当係長		設 計		検 査	
事 業 種 別	市単独事業							
設 計 書								
工 事 所 属 地 名	寝屋川市香里新町地内							
路 線 名 河 川 名	—							
工 事 名	香里新町地内管路修繕工事							
竣 工 期 限	令和 8 年 3 月 13 日			所 要 日 数		日		
寝 屋 川 市								

設 計 大 要	
管路修繕工 一式	
工 事 価 格	34,806,000 円
消費税等相当額	3,480,600 円
設 計 金 額	38,286,600 円

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路修繕工						19,686,436	
	修繕工					18,741,436	
		修繕工	1	式		18,741,436	第1号内訳書
	仮設工					945,000	
		交通管理工	1	式		945,000	第2号内訳書
直接工事費			1	式		19,686,436	
共通仮設費			1	式		1,856,000	1,856,000
	共通仮設費(率計上)		1	式		1,856,000	$((19,686,436 * 9.43 / 100) - 0) * 1$

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費			1	式		21,542,436	19,686,436 + 1,856,000
	現場管理費		1	式		7,509,000	$(21,542,436 \times 34.86 / 100) \times 1$
工事原価			1	式		29,051,436	21,542,436 + 7,509,000
	一般管理費等		1	式		5,754,564	$(((((29,051,436 \times (19.77 + 0 + 0) / 100) + 11,620.5744)))) \times 1 - 525) \times 1$
工事価格			1	式		34,806,000	34,806,000 * 1
	消費税相当額		1	式		3,480,600	$34,806,000 \times 10 / 100$
設計価格			1	式		38,286,600	$(((((34,806,000 + 3,480,600)))) \times 1)$