

設計書

工事場所	寝屋川市田井町17番3号
施設名	市立第三中学校
工事名	市立第三中学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)
工期	契約締結日 から 令和9年2月26日 まで

大阪府寝屋川市

工事名 市立第三中学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費		1	式		38,857,790	
B	共通仮設費(積み上げ仮設も含む)		1	式		7,129,142	
C	現場管理費		1	式		8,145,298	
D	一般管理費		1	式		7,556,859	
	合計					61,689,089	
	工事価格	千円未満切り捨て				61,689,000	
	消費税及び地方消費税					6,168,900	
	総合計(工事費)					67,857,900	

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
1	8-1棟1階 トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	450,745	450,745	
	(2) 金属工事			1.0	式	254,857	254,857	
	(3) ユニット及びその他の 工事			1.0	式	92,880	92,880	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	3,969,089	3,969,089	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	3,357,453	3,357,453	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	94,790	94,790	
	(7) 撤去工事			1.0	式	586,711	586,711	
	(8) 発生材処分			1.0	式	452,436	452,436	
	計						9,258,961	

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
3	8-1棟3階 トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	351,473	351,473	
	(2) 金属工事			1.0	式	440,021	440,021	
	(3) ユニット及びその他の 工事			1.0	式	92,880	92,880	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	3,967,196	3,967,196	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	3,149,122	3,149,122	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	90,323	90,323	
	(7) 撤去工事			1.0	式	345,977	345,977	
	(8) 発生材処分			1.0	式	159,052	159,052	
	計						8,596,044	

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
4	20棟1階 トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	254,820	254,820	
	(2) 金属工事			1.0	式	358,306	358,306	
	(3) ユニット及びその他の 工事			1.0	式	92,880	92,880	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	2,578,116	2,578,116	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	3,169,362	3,169,362	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	55,099	55,099	
	(7) 撤去工事			1.0	式	452,372	452,372	
	(8) 発生材処分			1.0	式	242,960	242,960	
	計						7,203,915	

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
5	25棟1階 トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	418,765	418,765	
	(2) 金属工事			1.0	式	457,902	457,902	
	(3) ユニット及びその他の 工事			1.0	式	747,380	747,380	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	4,165,225	4,165,225	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	5,247,248	5,247,248	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	87,756	87,756	
	(7) 撤去工事			1.0	式	1,101,958	1,101,958	
	(8) 発生材処分			1.0	式	815,516	815,516	
	計						13,041,750	

