

設計書

工 事 場 所	寝屋川市上神田二丁目8番1号		
施 設 名	市立第五中学校		
工 事 名	市立第五中学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)		
工 期	契約締結日	から	令和9年2月26日 まで

大 阪 府 寝 屋 川 市

設計大要	工事概要 1 市立第五中学校校舎棟トイレ改修工事 一式 管理特別普通教室棟① 3箇所 普通教室棟⑦-1 2箇所 普通教室棟⑦-2 3箇所 以上		
総合計(工事費)	金	111,197,900	円
工事価格	金	101,089,000	円
消費税及び 地方消費税	金	10,108,900	円

工事名 市立第五中学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費		1	式		72,574,160	
B	共通仮設費(積み上げ仮設も含む)		1	式		6,158,791	
C	現場管理費		1	式		10,513,510	
D	一般管理費		1	式		11,843,005	
	合計					101,089,466	
	工事価格	千円未満切り捨て				101,089,000	
	消費税及び地方消費税					10,108,900	
	総合計(工事費)					111,197,900	

工事名 市立第五中学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
I	建築工事		1	式		72,574,160	
	合計					72,574,160	

名 称		材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
I	建築工事							
	1 ①棟-東 1階			1	式		10,113,536	
	2 ①棟-東 2階			1	式		8,063,508	
	3 ①棟-西 2階			1	式		698,695	
	4 ①棟-西 3階			1	式		7,996,607	
	5 ⑦棟-1 1階			1	式		7,979,905	
	6 ⑦棟-1 3階			1	式		590,025	
	7 ⑦棟-1 4階			1	式		6,644,254	
	8 ⑦棟-2 1階			1	式		10,483,162	
	9 ⑦棟-2 2階			1	式		8,903,360	
	10 ⑦棟-2 3階			1	式		494,194	
	11 ⑦棟-2 4階			1	式		9,035,214	
	12 発生材運搬			1	式		1,571,700	
	計						72,574,160	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
1	①棟-東 1階						
	(1) 直接仮設工事		1	式		409,163	
	(2) 金属工事		1	式		601,734	
	(3) ユニット及びその他の工事		1	式		1,130,190	
	(4) 建具改修工事		1	式		2,571,898	
	(5) 内装改修工事		1	式		4,344,217	
	(6) 塗装改修工事		1	式		90,534	
	(7) 撤去工事		1	式		590,989	
	(8) 発生材処分		1	式		374,811	
	計					10,113,536	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
2	①棟-東 2階						
	(1) 直接仮設工事		1	式		246,935	
	(2) 金属工事		1	式		442,594	
	(3) ユニット及びその他の工事		1	式		1,149,170	
	(4) 建具改修工事		1	式		2,087,872	
	(5) 内装改修工事		1	式		3,472,329	
	(6) 塗装改修工事		1	式		90,631	
	(7) 撤去工事		1	式		341,045	
	(8) 発生材処分		1	式		232,932	
	計					8,063,508	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
3	①棟-西 2階							
	(1) 直接仮設工事			1	式		462,324	
	(2) 金属工事			1	式		102,896	
	(3) 内装改修工事			1	式		72,670	
	(4) 撤去工事			1	式		51,281	
	(5) 発生材処分			1	式		9,524	
	計						698,695	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
4	①棟-西 3階						
	(1) 直接仮設工事		1	式		216,438	
	(2) 金属工事		1	式		421,987	
	(3) ユニット及びその他の工事		1	式		1,156,010	
	(4) 建具改修工事		1	式		1,942,130	
	(5) 内装改修工事		1	式		3,526,882	
	(6) 塗装改修工事		1	式		64,171	
	(7) 撤去工事		1	式		445,169	
	(8) 発生材処分		1	式		223,820	
	計					7,996,607	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
5	⑦棟-1 1階							
	(1) 直接仮設工事			1	式		663,524	
	(2) 金属工事			1	式		471,379	
	(3) ユニット及びその他の工事			1	式		63,790	
	(4) 建具改修工事			1	式		2,364,848	
	(5) 内装改修工事			1	式		3,756,682	
	(6) 塗装改修工事			1	式		26,798	
	(7) 撤去工事			1	式		326,896	
	(8) 発生材処分			1	式		305,988	
	計						7,979,905	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
6	⑦棟-1 3階						
	(1) 直接仮設工事		1	式		301,409	
	(2) 金属工事		1	式		108,138	
	(3) 内装改修工事		1	式		77,732	
	(4) 撤去工事		1	式		87,579	
	(5) 発生材処分		1	式		15,167	
	計					590,025	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
7	⑦棟-1 4階							
	(1) 直接仮設工事			1	式		231,581	
	(2) 金属工事			1	式		343,497	
	(3) ユニット及びその他の工事			1	式		67,400	
	(4) 建具改修工事			1	式		2,364,848	
	(5) 内装改修工事			1	式		3,146,614	
	(6) 塗装改修工事			1	式		26,798	
	(7) 撤去工事			1	式		344,976	
	(8) 発生材処分			1	式		118,540	
	計						6,644,254	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
8	⑦棟-2 1階						
	(1) 直接仮設工事		1	式		472,243	
	(2) 金属工事		1	式		622,069	
	(3) ユニット及びその他の工事		1	式		1,268,550	
	(4) 建具改修工事		1	式		2,726,836	
	(5) 内装改修工事		1	式		4,157,839	
	(6) 塗装改修工事		1	式		74,920	
	(7) 撤去工事		1	式		712,024	
	(8) 発生材処分		1	式		448,681	
	計					10,483,162	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
9	⑦棟-2 2階						
	(1) 直接仮設工事		1	式		196,682	
	(2) 金属工事		1	式		459,695	
	(3) ユニット及びその他の工事		1	式		1,266,010	
	(4) 建具改修工事		1	式		2,491,320	
	(5) 内装改修工事		1	式		3,717,494	
	(6) 塗装改修工事		1	式		78,321	
	(7) 撤去工事		1	式		448,260	
	(8) 発生材処分		1	式		245,578	
	計					8,903,360	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
10	⑦棟-2 3階							
	(1) 直接仮設工事			1	式		196,682	
	(2) 金属工事			1	式		136,024	
	(3) 内装改修工事			1	式		87,432	
	(4) 撤去工事			1	式		60,448	
	(5) 発生材処分			1	式		13,608	
	計						494,194	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
11	⑦棟-2 4階						
	(1) 直接仮設工事		1	式		182,882	
	(2) 金属工事		1	式		459,695	
	(3) ユニット及びその他の工事		1	式		1,266,010	
	(4) 建具改修工事		1	式		2,491,320	
	(5) 内装改修工事		1	式		3,717,494	
	(6) 塗装改修工事		1	式		78,321	
	(7) 撤去工事		1	式		591,396	
	(8) 発生材処分		1	式		248,096	
	計					9,035,214	

[illegible]