

設計書

工 事 場 所	寝屋川市点野五丁目28番1号
施 設 名	市立第八中学校
工 事 名	市立第八中学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)
工 期	契約締結日 から 令和9年2月26日 まで

大 阪 府 寝 屋 川 市

設計大要	工事概要 1 市立第八中学校校舎棟トイレ改修工事 一式 普通教室管理棟⑨-1 3箇所 普通教室管理棟⑨-2 1箇所 特別教室棟⑩-1 1箇所 普通教室棟⑩-3 3箇所 以上		
総合計(工事費)	金	103,978,600	円
工事価格	金	94,526,000	円
消費税及び 地方消費税	金	9,452,600	円

工事名 市立第八中学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費		1	式		65,888,140	
B	共通仮設費(積み上げ仮設も含む)		1	式		7,308,178	
C	現場管理費		1	式		10,189,814	
D	一般管理費		1	式		11,140,387	
	合計					94,526,519	
	工事価格	千円未満切り捨て				94,526,000	
	消費税及び地方消費税					9,452,600	
	総合計(工事費)					103,978,600	

工事名 市立第八中学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
I	建築工事		1	式		65,888,140	
	合計					65,888,140	

名 称		材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
I	建築工事							
1	⑨棟-1 1階			1	式		7,869,560	
2	⑨棟-1 2階			1	式		8,613,965	
3	⑨棟-1 3階			1	式		433,978	
4	⑨棟-1 4階			1	式		8,077,873	
5	⑨棟-2 1階			1	式		6,318,388	
6	⑩棟-1 2階			1	式		735,642	
7	⑩棟-1 3階			1	式		9,415,421	
8	⑩棟-3 1階			1	式		8,153,390	
9	⑩棟-3 2階			1	式		7,581,400	
10	⑩棟-3 3階			1	式		7,479,523	
11	発生材運搬			1	式		1,209,000	
	計						65,888,140	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
1	⑨棟-1 1階						
	(1) 直接仮設工事		1	式		540,339	
	(2) 金属工事		1	式		329,772	
	(3) ユニット及びその他の工事		1	式		63,790	
	(4) 建具改修工事		1	式		3,032,990	
	(5) 内装改修工事		1	式		3,278,688	
	(6) 塗装改修工事		1	式		27,941	
	(7) 撤去工事		1	式		349,438	
	(8) 発生材処分		1	式		246,602	
	計					7,869,560	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
2	⑨棟-1 2階						
	(1) 直接仮設工事		1	式		213,592	
	(2) 金属工事		1	式		275,020	
	(3) ユニット及びその他の工事		1	式		1,319,790	
	(4) 建具改修工事		1	式		3,387,258	
	(5) 内装改修工事		1	式		3,026,506	
	(6) 塗装改修工事		1	式		23,627	
	(7) 撤去工事		1	式		231,373	
	(8) 発生材処分		1	式		136,799	
	計					8,613,965	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
3	⑨棟-1 3階							
	(1) 直接仮設工事			1	式		213,592	
	(2) 金属工事			1	式		95,286	
	(3) 内装改修工事			1	式		69,096	
	(4) 撤去工事			1	式		47,856	
	(5) 発生材処分			1	式		8,148	
	計						433,978	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
4	⑨棟-1 4階						
	(1) 直接仮設工事		1	式		194,548	
	(2) 金属工事		1	式		404,832	
	(3) ユニット及びその他の工事		1	式		92,150	
	(4) 建具改修工事		1	式		3,793,620	
	(5) 内装改修工事		1	式		3,109,560	
	(6) 塗装改修工事		1	式		22,676	
	(7) 撤去工事		1	式		329,684	
	(8) 発生材処分		1	式		130,803	
	計					8,077,873	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
5	⑨棟-2 1階							
	(1) 直接仮設工事			1	式		222,842	
	(2) 金属工事			1	式		321,955	
	(3) ユニット及びその他の工事			1	式		47,390	
	(4) 建具改修工事			1	式		2,564,544	
	(5) 内装改修工事			1	式		2,535,124	
	(6) 塗装改修工事			1	式		26,481	
	(7) 撤去工事			1	式		293,407	
	(8) 発生材処分			1	式		306,645	
	計						6,318,388	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
6	⑩棟-1 2階							
	(1) 直接仮設工事			1	式		455,853	
	(2) 金属工事			1	式		133,718	
	(3) 内装改修工事			1	式		77,792	
	(4) 撤去工事			1	式		59,443	
	(5) 発生材処分			1	式		8,836	
	計						735,642	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
7	⑩棟-1 3階						
	(1) 直接仮設工事		1	式		240,608	
	(2) 金属工事		1	式		462,750	
	(3) ユニット及びその他の工事		1	式		1,030,150	
	(4) 建具改修工事		1	式		3,831,310	
	(5) 内装改修工事		1	式		3,263,163	
	(6) 塗装改修工事		1	式		44,320	
	(7) 撤去工事		1	式		395,827	
	(8) 発生材処分		1	式		147,293	
	計					9,415,421	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
8	⑩棟-3 1階						
	(1) 直接仮設工事		1	式		445,222	
	(2) 金属工事		1	式		548,863	
	(3) ユニット及びその他の工事		1	式		92,150	
	(4) 建具改修工事		1	式		3,173,700	
	(5) 内装改修工事		1	式		3,382,888	
	(6) 塗装改修工事		1	式		19,850	
	(7) 撤去工事		1	式		320,894	
	(8) 発生材処分		1	式		169,823	
	計					8,153,390	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
9	⑩棟-3 2階						
	(1) 直接仮設工事		1	式		213,592	
	(2) 金属工事		1	式		413,090	
	(3) ユニット及びその他の工事		1	式		92,150	
	(4) 建具改修工事		1	式		3,247,700	
	(5) 内装改修工事		1	式		3,148,794	
	(6) 塗装改修工事		1	式		19,850	
	(7) 撤去工事		1	式		316,144	
	(8) 発生材処分		1	式		130,080	
	計					7,581,400	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
10	⑩棟-3 3階						
	(1) 直接仮設工事		1	式		213,592	
	(2) 金属工事		1	式		413,090	
	(3) ユニット及びその他の工事		1	式		92,150	
	(4) 建具改修工事		1	式		3,247,700	
	(5) 内装改修工事		1	式		3,148,794	
	(6) 塗装改修工事		1	式		19,850	
	(7) 撤去工事		1	式		215,182	
	(8) 発生材処分		1	式		129,165	
	計					7,479,523	

[illegible]