

設計書

工 事 場 所	寝屋川市堀溝三丁目10番8号 外
施 設 名	市立堀溝小学校 外1校
工 事 名	市立堀溝小学校外1校屋内運動場空調機設置工事
工 期	契約締結日 から 令和8年2月27日 まで

大 阪 府 寝 屋 川 市

設計大要	工事概要 1 市立堀溝小学校屋内運動場空調機設置工事 ガス空調設備(電源自立型) 一式 2 市立楠根小学校屋内運動場空調機設置工事 ガス空調設備(電源自立型) 一式 以上
総合計(工事費)	金 96,405,100 円
工事価格	金 87,641,000 円
消費税及び 地方消費税	金 8,764,100 円

工事名 市立堀溝小学校外1校屋内運動場空調機設置工事

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費		1	式		63,746,329	
B	共通仮設費(積み上げ仮設も含む)		1	式		4,828,233	
C	現場管理費		1	式		9,419,239	
D	一般管理費		1	式		9,647,833	
	合計					87,641,634	
	工事価格	千円未満切り捨て				87,641,000	
	消費税及び地方消費税					8,764,100	
	総合計(工事費)					96,405,100	

工事名 市立堀溝小学校外1校屋内運動場空調機設置工事

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
I	市立堀溝小学校外1校屋内運動場空調機設置工事		1	式		31,486,978	
II	市立楠根小学校外1校屋内運動場空調機設置工事		1	式		32,259,351	
	合計					63,746,329	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
A	直接工事費							
I	市立堀溝小学校外1校屋内運動場空調機設置工事							
1	本体工事			1	式		28,098,628	
2	電気設備工事			1	式		3,388,350	
II	市立楠根小学校外1校屋内運動場空調機設置工事							
1	本体工事			1	式		27,830,921	
2	電気設備工事			1	式		4,428,430	
	小 計						63,746,329	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
I	市立堀溝小学校外1校屋内運動場空調機設置工事							
1	本体工事							
	1 空調設備 機器設備工事			1	式		17,457,000	
	2 空調設備 配管設備工事			1	式		4,630,660	
	3 プロパンガス設備工事			1	式		811,610	
	4 直接仮設工事			1	式		643,768	
	5 内部整備工事			1	式		2,179,049	
	6 内部撤去工事			1	式		28,525	
	7 外構整備工事			1	式		2,061,108	
	8 外構撤去工事			1	式		50,590	
	9 処分費			1	式		236,318	
	小 計						28,098,628	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
I	市立堀溝小学校外1校屋内運動場空調機設置工事							
2	電気設備工事							
	1 電灯幹線設備工事			1	式		876,700	
	2 電灯コンセント設備工事			1	式		2,321,750	
	3 空調計装設備工事			1	式		189,900	
	小 計						3,388,350	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
Ⅱ	市立楠根小学校外1校屋内運動場空調機設置工事							
1	本体工事							
	1 空調設備 機器設備工事			1	式		17,457,000	
	2 空調設備 配管設備工事			1	式		3,674,640	
	3 プロパンガス設備工事			1	式		1,057,910	
	4 直接仮設工事			1	式		637,829	
	5 内部整備工事			1	式		1,882,677	
	6 内部撤去工事			1	式		28,584	
	7 外構整備工事			1	式		2,817,400	
	8 外構撤去工事			1	式		56,860	
	9 処分費			1	式		218,021	
	小 計						27,830,921	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
Ⅱ	市立楠根小学校外1校屋内運動場空調機設置工事							
2	電気設備工事							
	1 電灯幹線設備工事			1	式		1,457,850	
	2 電灯コンセント設備工事			1	式		2,774,250	
	3 空調計装設備工事			1	式		196,330	
	小 計						4,428,430	