

設計書

工 事 場 所	寝屋川市堀溝三丁目10番8号
施 設 名	市立堀溝小学校
工 事 名	市立堀溝小学校校舎棟トイレ改修工事(機械設備工事)
工 期	契約締結日 から 令和8年2月27日 まで

大 阪 府 寝 屋 川 市

設計大要	工事概要		
	1	市立堀溝小学校校舎棟トイレ改修工事 普通特別教室棟①－2 管理棟及び普通特別教室棟⑫	一式 3箇所 2箇所
			以上
総合計(工事費)	金	36,303,300	円
工事価格	金	33,003,000	円
消費税及び 地方消費税	金	3,300,300	円

工事名 市立堀溝小学校校舎棟トイレ改修工事(機械設備工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費		1	式		22,142,524	
B	共通仮設費(積み上げ仮設も含む)		1	式		1,027,413	
C	現場管理費		1	式		5,861,994	
D	一般管理費		1	式		3,971,568	
	合計					33,003,499	
	工事価格	千円未満切り捨て				33,003,000	
	消費税及び地方消費税					3,300,300	
	総合計(工事費)					36,303,300	

工事名 市立堀溝小学校校舎棟トイレ改修工事(機械設備工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
I	⑫棟		1	式		10,105,064	
II	①-2棟		1	式		12,037,460	
	合計					22,142,524	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
I	⑫棟 1階			1	式		5,652,290	
	⑫棟 2階			1	式		4,452,774	
	小 計						10,105,064	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
I	⑫棟 1階							
1	換気設備工事			1	式		115,170	
2	衛生器具設備工事			1	式		2,502,410	
3	給水設備工事			1	式		795,697	
4	排水通気設備工事			1	式		1,435,426	
5	撤去工事			1	式		803,587	
	小 計						5,652,290	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
I	⑫棟 2階							
1	換気設備工事			1	式		115,170	
2	衛生器具設備工事			1	式		2,122,690	
3	給水設備工事			1	式		533,798	
4	排水通気設備工事			1	式		1,207,127	
5	撤去工事			1	式		473,989	
	小 計						4,452,774	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
Ⅱ	①-2棟 1階			1	式		5,211,122	
	①-2棟 2階			1	式		3,523,558	
	①-2棟 3階			1	式		3,302,780	
	小 計						12,037,460	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
Ⅱ	①-2棟 1階							
1	換気設備工事			1	式		192,313	
2	衛生器具設備工事			1	式		2,558,130	
3	給水設備工事			1	式		536,539	
4	排水通気設備工事			1	式		1,295,262	
5	撤去工事			1	式		628,878	
	小 計						5,211,122	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
Ⅱ	①-2棟 2階							
1	換気設備工事			1	式		57,585	
2	衛生器具設備工事			1	式		1,608,840	
3	給水設備工事			1	式		464,974	
4	排水通気設備工事			1	式		972,340	
5	撤去工事			1	式		419,819	
	小 計						3,523,558	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
Ⅱ	①-2棟 3階							
1	換気設備工事			1	式		59,250	
2	衛生器具設備工事			1	式		1,531,670	
3	給水設備工事			1	式		436,384	
4	排水通気設備工事			1	式		901,675	
5	撤去工事			1	式		373,801	
	小 計						3,302,780	