

設計書

工 事 場 所	寝屋川市池田二丁目1番7号
施 設 名	市立池田小学校
工 事 名	市立池田小学校校舎棟トイレ改修工事(電気設備工事)
工 期	契約締結日 から 令和7年12月26日 まで

大 阪 府 寝 屋 川 市

設計大要	工事概要		
	1 市立池田小学校校舎棟トイレ改修工事	一式	
	管理棟及び普通特別教室棟①-2	2箇所	
	普通教室棟⑫	4箇所	
		以上	
総合計(工事費)	金	25,056,900	円
工事価格	金	22,779,000	円
消費税及び 地方消費税	金	2,277,900	円

工事名 市立池田小学校校舎棟トイレ改修工事(電気設備工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費		1	式		15,505,420	
B	共通仮設費(積み上げ仮設も含む)		1	式		565,947	
C	現場管理費		1	式		3,779,985	
D	一般管理費		1	式		2,928,074	
	合計					22,779,426	
	工事価格	千円未満切り捨て				22,779,000	
	消費税及び地方消費税					2,277,900	
	総合計(工事費)					25,056,900	

工事名 市立池田小学校校舎棟トイレ改修工事(電気設備工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
I	⑫棟 幹線設備工事		1	式		8,399,510	
II	①-2棟 1階		1	式		1,591,050	
III	①-2棟 2階		1	式		249,430	
IV	①-2棟 3階		1	式		1,752,530	
V	⑫棟 1階		1	式		876,370	
VI	⑫棟 2階		1	式		878,680	
VII	⑫棟 3階		1	式		876,370	
VIII	⑫棟 4階		1	式		878,680	
IX	発生材処理費		1	式		2,800	
	合 計					15,505,420	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
I	⑫棟 幹線設備工事							
	1 幹線設備工事			1	式		8,399,510	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
Ⅱ	①-2棟 1階							
	1 幹線設備工事			1	式		793,820	
	2 電灯設備工事			1	式		572,780	
	3 コンセント分岐設備工事			1	式		177,050	
	4 撤去工事			1	式		47,400	
	計						1,591,050	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
IV	①-2棟 3階							
	1 幹線設備工事			1	式		905,400	
	2 電灯設備工事			1	式		536,210	
	3 コンセント分岐設備工事			1	式		269,320	
	4 撤去工事			1	式		41,600	
	計						1,752,530	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
V	⑫棟 1階							
	1 電灯設備工事			1	式		574,070	
	2 コンセント分岐設備工事			1	式		287,600	
	3 撤去工事			1	式		14,700	
	計						876,370	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状 長 巾 厚	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VI	⑫棟 2階							
	1 電灯設備工事			1	式		576,080	
	2 コンセント分岐設備工事			1	式		287,600	
	3 撤去工事			1	式		15,000	
	計						878,680	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状 長 巾 厚	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VII	⑫棟 3階							
	1 電灯設備工事			1	式		574,070	
	2 コンセント分岐設備工事			1	式		287,600	
	3 撤去工事			1	式		14,700	
	計						876,370	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状 長 巾 厚	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VIII	⑫棟 4階							
	1 電灯設備工事			1	式		576,080	
	2 コンセント分岐設備工事			1	式		287,600	
	3 撤去工事			1	式		15,000	
	計						878,680	

