

設計書

工 事 場 所	寝屋川市石津元町8番1号		
施 設 名	市立石津小学校		
工 事 名	市立石津小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)		
工 期	契約締結日	から	令和 8年 2月 27日 まで

大 阪 府 寝 屋 川 市

設計大要	工事概要		
	1	市立石津小学校校舎棟トイレ改修工事	一式
		普通管理教室棟①	5箇所
		特別教室棟②-1	1箇所
			以上
総合計(工事費)	金	68,706,000	円
工事価格	金	62,460,000	円
消費税及び 地方消費税	金	6,246,000	円

工事名 市立石津小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費		1	式		41,413,076	
B	共通仮設費(積み上げ仮設も含む)		1	式		5,160,510	
C	現場管理費		1	式		8,244,870	
D	一般管理費		1	式		7,641,692	
	合計					62,460,148	
	工事価格	千円未満切り捨て				62,460,000	
	消費税及び地方消費税					6,246,000	
	総合計(工事費)					68,706,000	

工事名 市立石津小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
1	市立石津小学校校舎棟トイレ改修工事 (建築主体工事)		1	式		41,413,076	
	合計					41,413,076	

名 称		材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
1	市立石津小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)							
	1 ①棟 1階東側			1	式		6,788,286	
	2 ①棟 2階東側			1	式		6,498,605	
	3 ①棟 2階西側			1	式		371,863	
	4 ①棟 3階東側			1	式		5,887,180	
	5 ①棟 3階西側			1	式		5,288,925	
	6 ①棟 4階東側			1	式		8,415,070	
	7 ②-1棟 1階			1	式		7,387,564	
	8 発生材処分			1	式		775,583	
	計						41,413,076	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
1	①棟 1階東側							
	1 仮設工事			1	式		145,512	
	2 金属工事			1	式		1,069,145	
	3 エット及びその他工事			1	式		439,900	
	4 建具改修工事			1	式		2,363,970	
	5 内装改修工事			1	式		2,488,862	
	6 塗装改修工事			1	式		56,348	
	7 撤去工事			1	式		224,549	
	計						6,788,286	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
2	①棟 2階東側							
	1 仮設工事			1	式		146,367	
	2 金属工事			1	式		1,021,554	
	3 エント及びその他工事			1	式		69,910	
	4 建具改修工事			1	式		2,358,190	
	5 内装改修工事			1	式		2,631,873	
	6 塗装改修工事			1	式		64,809	
	7 撤去工事			1	式		205,902	
	計						6,498,605	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
3	①棟 2階西側							
	1 仮設工事			1	式		146,367	
	2 金属工事			1	式		115,790	
	3 内装改修工事			1	式		71,122	
	4 撤去工事			1	式		38,584	
	計						371,863	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
4	①棟 3階東側							
	1 仮設工事			1	式		140,040	
	2 金属工事			1	式		757,284	
	3 エント及びその他工事			1	式		483,090	
	4 建具改修工事			1	式		2,181,124	
	5 内装改修工事			1	式		2,095,446	
	6 塗装改修工事			1	式		18,034	
	7 撤去工事			1	式		212,162	
	計						5,887,180	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
5	①棟 3階西側							
	1 仮設工事			1	式		140,040	
	2 金属工事			1	式		756,926	
	3 エント及びその他工事			1	式		483,090	
	4 建具改修工事			1	式		1,514,724	
	5 内装改修工事			1	式		2,151,341	
	6 塗装改修工事			1	式		18,034	
	7 撤去工事			1	式		224,770	
	計						5,288,925	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
6	①棟 4階東側							
	1 仮設工事			1	式		146,880	
	2 金属工事			1	式		1,121,304	
	3 エット及びその他工事			1	式		841,390	
	4 建具改修工事			1	式		2,339,822	
	5 内装改修工事			1	式		3,532,168	
	6 塗装改修工事			1	式		74,407	
	7 環境配慮改修工事			1	式		141,120	
	8 撤去工事			1	式		217,979	
	計						8,415,070	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
7	②-1棟 1階							
	1 仮設工事			1	式		108,182	
	2 金属工事			1	式		1,100,908	
	3 エント及びその他工事			1	式		736,600	
	4 建具改修工事			1	式		1,431,782	
	5 内装改修工事			1	式		2,886,654	
	6 塗装改修工事			1	式		35,576	
	7 環境配慮改修工事			1	式		894,960	
	8 撤去工事			1	式		192,902	
	計						7,387,564	

名 称		材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
8	発生材処分							
	1 発生材運搬			1	式		296,463	
	2 発生材処分			1	式		479,120	
	計						775,583	