

設計書

工事場所	寝屋川市木田元宮一丁目17番1号
施設名	市立木田小学校
工事名	市立木田小学校校舎棟トイレ改修工事(電気設備工事)
工期	契約締結日 から 令和8年2月27日 まで

大阪府寝屋川市

<p style="text-align: center;">設計大要</p>	<p>工事概要</p> <p>1 市立木田小学校校舎棟トイレ改修工事 一式</p> <p>管理棟及び普通特別教室棟① 3箇所</p> <p>普通教室棟② 2箇所</p> <p>普通教室棟③ 1箇所</p> <p>普通教室棟④ 4箇所</p> <p style="text-align: right;">以上</p>		
<p>総合計(工事費)</p>	<p>金</p>	<p>18,361,200</p>	<p>円</p>
<p>工事価格</p>	<p>金</p>	<p>16,692,000</p>	<p>円</p>
<p>消費税及び 地方消費税</p>	<p>金</p>	<p>1,669,200</p>	<p>円</p>

工事名 市立木田小学校校舎棟トイレ改修工事(電気設備工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費		1	式		10,307,880	
B	共通仮設費(積み上げ仮設も含む)		1	式		443,238	
C	現場管理費		1	式		3,739,238	
D	一般管理費		1	式		2,202,534	
	合計					16,692,890	
	工事価格	千円未満切り捨て				16,692,000	
	消費税及び地方消費税					1,669,200	
	総合計(工事費)					18,361,200	

工事名 市立木田小学校校舎棟トイレ改修工事(電気設備工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
1	①棟 1階 改修工事		1	式		1,073,230	
2	①棟 2階 改修工事		1	式		298,210	
3	①棟 3階 改修工事		1	式		1,050,160	
4	①棟 4階 改修工事		1	式		1,043,330	
5	②棟 1階 改修工事		1	式		160,780	
6	②棟 2階 改修工事		1	式		538,690	
7	②棟 3階 改修工事		1	式		629,340	
8	③棟 3階 改修工事		1	式		161,930	
9	③棟 4階 改修工事		1	式		1,159,540	
10	⑪棟 1階 改修工事		1	式		618,800	
11	⑪棟 2階 改修工事		1	式		1,391,410	
12	⑪棟 3階 改修工事		1	式		1,163,910	
13	⑪棟 4階 改修工事		1	式		1,018,550	
	合計					10,307,880	

