

設計書

工事場所	寝屋川市豊里町19番22号
施設名	市立木屋小学校
工事名	市立木屋小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)
工期	契約締結日 から 令和9年2月26日 まで

大阪府寝屋川市

設計大要	<p>工事概要</p> <p>1 市立木屋小学校校舎棟トイレ改修工事 一式 管理棟及び特別普通教室棟① 4箇所 普通教室棟②-1 2箇所 普通教室棟②-2 2箇所</p> <p>以上</p>		
総合計(工事費)	金	111,530,100	円
工事価格	金	101,391,000	円
消費税及び地方消費税	金	10,139,100	円

工事名 市立木屋小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費		1	式		69,929,513	
B	共通仮設費(積み上げ仮設も含む)		1	式		9,032,393	
C	現場管理費		1	式		10,550,801	
D	一般管理費		1	式		11,878,336	
	合計					101,391,043	
	工事価格	千円未満切り捨て				101,391,000	
	消費税及び地方消費税					10,139,100	
	総合計(工事費)					111,530,100	

工事名 市立木屋小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
I	建築工事		1	式		69,929,513	
	合計					69,929,513	

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
3	1棟3階トイレ改修工事							
	(1)	直接仮設工事		1.0	式	349,315	349,315	
	(2)	金属工事		1.0	式	308,842	308,842	
	(3)	ユニット及びその他の工事		1.0	式	1,051,880	1,051,880	
	(4)	建具改修工事		1.0	式	3,689,702	3,689,702	
	(5)	内装改修工事		1.0	式	2,822,531	2,822,531	
	(6)	塗装改修工事		1.0	式	86,504	86,504	
	(7)	撤去工事		1.0	式	468,906	468,906	
	(8)	発生材処分		1.0	式	257,681	257,681	
	計						9,035,361	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
4	1棟4階トイレ 改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	349,315	349,315	
	(2) 金属工事			1.0	式	306,784	306,784	
	(3) ユニット及びその他の 工事			1.0	式	1,051,880	1,051,880	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	3,689,702	3,689,702	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	2,804,842	2,804,842	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	88,338	88,338	
	(7) 撤去工事			1.0	式	464,929	464,929	
	(8) 発生材処分			1.0	式	257,681	257,681	
	計						9,013,471	

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長 巾 厚					
5	2-1棟1階 トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	483,315	483,315	
	(2) 金属工事			1.0	式	328,085	328,085	
	(3) ユニット及びその他の 工事			1.0	式	759,640	759,640	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	3,421,110	3,421,110	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	1,678,447	1,678,447	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	89,042	89,042	
	(7) 撤去工事			1.0	式	283,804	283,804	
	(8) 発生材処分			1.0	式	93,223	93,223	
	計						7,136,666	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		長	巾 厚					
6	2-1棟2階 トイレ天井改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	246,650	246,650	
	(2) 金属工事			1.0	式	98,334	98,334	
	(3) 内装改修工事			1.0	式	89,657	89,657	
	(4) 塗装工事			1.0	式	16,046	16,046	
	(5) 撤去工事			1.0	式	64,040	64,040	
	(6) 発生材処分			1.0	式	3,630	3,630	
	計						518,357	

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
7	2-1棟3階 トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	353,156	353,156	
	(2) 金属工事			1.0	式	296,810	296,810	
	(3) ユニット及びその他の 工事			1.0	式	1,012,880	1,012,880	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	3,890,142	3,890,142	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	2,843,649	2,843,649	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	101,368	101,368	
	(7) 撤去工事			1.0	式	350,875	350,875	
	(8) 発生材処分			1.0	式	163,028	163,028	
	計						9,011,908	

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
8	2-2棟1階 トイレ天井改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	575,364	575,364	
	(2) 金属工事			1.0	式	465,495	465,495	
	(3) ユニット及びその他の 工事			1.0	式	735,440	735,440	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	3,338,969	3,338,969	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	2,368,062	2,368,062	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	75,676	75,676	
	(7) 撤去工事			1.0	式	294,626	294,626	
	(8) 発生材処分			1.0	式	76,647	76,647	
	計						7,930,279	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
9	2-2棟2階 トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	241,139	241,139	
	(2) 金属工事			1.0	式	98,334	98,334	
	(3) 内装改修工事			1.0	式	89,657	89,657	
	(4) 塗装工事			1.0	式	16,046	16,046	
	(5) 撤去工事			1.0	式	49,066	49,066	
	(6) 発生材処分			1.0	式	818	818	
	計						495,060	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		長	巾 厚					
11	発生材運搬							
	(1)発生材運搬			1.0	式	225,000	225,000	
	計						225,000	