

設計書

工事場所	寝屋川市国松町47番1号
施設名	市立国松緑丘小学校
工事名	市立国松緑丘小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)
工期	契約締結日 から 令和9年2月26日 まで

大阪府寝屋川市

<p style="text-align: center;">設計大要</p>	<p>工事概要</p> <p>1 市立国松緑丘小学校校舎棟トイレ改修工事 一式 管理棟及び普通特別教室棟① 2箇所 普通教室棟⑧-1 4箇所</p> <p style="text-align: right;">以上</p>		
<p>総合計(工事費)</p>	<p>金</p>	<p>80,650,900</p>	<p>円</p>
<p>工事価格</p>	<p>金</p>	<p>73,319,000</p>	<p>円</p>
<p>消費税及び 地方消費税</p>	<p>金</p>	<p>7,331,900</p>	<p>円</p>

工事名 市立国松緑丘小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費		1	式		50,033,143	
B	共通仮設費(積み上げ仮設も含む)		1	式		5,468,054	
C	現場管理費		1	式		8,972,218	
D	一般管理費		1	式		8,845,752	
	合計					73,319,167	
	工事価格	千円未満切り捨て				73,319,000	
	消費税及び地方消費税					7,331,900	
	総合計(工事費)					80,650,900	

工事名 市立国松緑丘小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
I	建築工事		1	式		50,033,143	
	合計					50,033,143	

市立国松緑丘小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
2	1棟 2階男子							
	(1) 直接仮設工事			1	式	200,200	200,200	
	(2) 金属工事			1	式	208,926	208,926	
	(3) ユニット及びその他の工事			1	式	1,054,470	1,054,470	
	(4) 建具改修工事			1	式	2,386,919	2,386,919	
	(5) 内装改修工事			1	式	2,887,898	2,887,898	
	(6) 塗装改修工事			1	式	56,317	56,317	
	(7) 撤去工事			1	式	422,581	422,581	
	(8) 発生材処分			1	式	207,000	207,000	
	計						7,424,311	

市立国松緑丘小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
3	1棟 3階男女							
	(1) 直接仮設工事			1	式	291,900	291,900	
	(2) 金属工事			1	式	262,409	262,409	
	(3) ユニット及びその他の工事			1	式	1,228,940	1,228,940	
	(4) 建具改修工事			1	式	3,566,135	3,566,135	
	(5) 内装改修工事			1	式	2,824,587	2,824,587	
	(6) 塗装改修工事			1	式	81,341	81,341	
	(7) 撤去工事			1	式	359,523	359,523	
	(8) 発生材処分			1	式	179,100	179,100	
	計						8,793,935	

市立国松緑丘小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
5	8-1棟 1階多目的・男女							
	(1) 直接仮設工事			1	式	501,600	501,600	
	(2) 金属工事			1	式	377,090	377,090	
	(3) ユニット及びその他の工事			1	式	1,040,380	1,040,380	
	(4) 建具改修工事			1	式	3,521,715	3,521,715	
	(5) 内装改修工事			1	式	3,563,914	3,563,914	
	(6) 塗装改修工事			1	式	50,259	50,259	
	(7) 撤去工事			1	式	328,084	328,084	
	(8) 発生材処分			1	式	142,100	142,100	
	計						9,525,142	

市立国松緑丘小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
6	8-1棟 2階女子							
	(1) 直接仮設工事			1	式	169,210	169,210	
	(2) 金属工事			1	式	253,194	253,194	
	(3) ユニット及びその他の工事			1	式	1,176,790	1,176,790	
	(4) 建具改修工事			1	式	3,090,719	3,090,719	
	(5) 内装改修工事			1	式	2,868,455	2,868,455	
	(6) 塗装改修工事			1	式	57,319	57,319	
	(7) 撤去工事			1	式	417,992	417,992	
	(8) 発生材処分			1	式	209,000	209,000	
	計						8,242,679	

市立国松緑丘小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
7	8-1棟 2階職員用男女							
	(1) 直接仮設工事			1	式	269,130	269,130	
	(2) 金属工事			1	式	178,711	178,711	
	(3) ユニット及びその他の工事			1	式	89,580	89,580	
	(4) 建具改修工事			1	式	2,079,758	2,079,758	
	(5) 内装改修工事			1	式	2,156,854	2,156,854	
	(6) 塗装改修工事			1	式	17,412	17,412	
	(7) 撤去工事			1	式	258,804	258,804	
	(8) 発生材処分			1	式	129,500	129,500	
	計						5,179,749	

市立国松緑丘小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
9	8-1棟 4階男女							
	(1) 直接仮設工事			1	式	191,600	191,600	
	(2) 金属工事			1	式	295,585	295,585	
	(3) ユニット及びその他の工事			1	式	1,225,580	1,225,580	
	(4) 建具改修工事			1	式	3,665,543	3,665,543	
	(5) 内装改修工事			1	式	3,020,175	3,020,175	
	(6) 塗装改修工事			1	式	40,106	40,106	
	(7) 撤去工事			1	式	304,749	304,749	
	(8) 発生材処分			1	式	119,100	119,100	
	計						8,862,438	

