

設計書

工 事 場 所	寝屋川市楠根南町21番1号
施 設 名	市立楠根小学校
工 事 名	市立楠根小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)
工 期	契約締結日 から 令和 9年 2月 26日 まで

大 阪 府 寝 屋 川 市

設計大要	工事概要		
	1 市立楠根小学校校舎棟トイレ改修工事 管理棟及び普通特別教室棟 ①ー1 エレベーター棟 ⑩	5箇所 1箇所	一式
	以上		
総合計(工事費)	金	66,874,500	円
工事価格	金	60,795,000	円
消費税及び 地方消費税	金	6,079,500	円

工事名 市立楠根小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費		1	式		38,248,362	
B	共通仮設費(積み上げ仮設も含む)		1	式		6,949,301	
C	現場管理費		1	式		8,140,688	
D	一般管理費		1	式		7,456,701	
	合計					60,795,052	
	工事価格	千円未満切り捨て				60,795,000	
	消費税及び地方消費税					6,079,500	
	総合計(工事費)					66,874,500	

工事名 市立楠根小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
I	建築工事		1	式		38,248,362	
				式			
	合計					38,248,362	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
I	建築工事（楠根小学校）							
	1 ①-1棟1階西側トイレ改修工事			1.0	式	8,726,581	8,726,581	
	2 ①-1棟2階西側トイレ改修工事			1.0	式	6,586,416	6,586,416	
	3 ①-1棟3階西側女子トイレ改修工事			1.0	式	5,910,345	5,910,345	
	4 ①-1棟4階西側トイレ改修工事			1.0	式	8,746,112	8,746,112	
	5 ①-1棟2階東側トイレ改修工事			1.0	式	416,885	416,885	
	6 ①-1棟3階東側男子トイレ改修工事			1.0	式	5,407,855	5,407,855	
	7 ⑩棟1階トイレ改修工事			1.0	式	2,200,168	2,200,168	
	8 発生材・運搬			1.0	式	254,000	254,000	
	計						38,248,362	

名 称		材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
1	①-1棟1階西側トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	319,032	319,032	
	(2) 金属工事			1.0	式	159,160	159,160	
	(3) エント及びその他の工事			1.0	式	1,237,840	1,237,840	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	2,891,728	2,891,728	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	3,338,952	3,338,952	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	36,044	36,044	
	(7) 撤去工事			1.0	式	596,899	596,899	
	(8) 発生材処分			1.0	式	146,926	146,926	
	計						8,726,581	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		長	巾 厚					
2	①-1棟2階西側トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	308,560	308,560	
	(2) 金属工事			1.0	式	123,650	123,650	
	(3) エント及びその他の工事			1.0	式	63,160	63,160	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	2,276,728	2,276,728	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	3,194,913	3,194,913	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	18,312	18,312	
	(7) 撤去工事			1.0	式	438,585	438,585	
	(8) 発生材処分			1.0	式	162,508	162,508	
	計						6,586,416	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		長	巾 厚					
3	①-1棟3階西側女子トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	308,560	308,560	
	(2) 金属工事			1.0	式	147,384	147,384	
	(3) エント及びその他の工事			1.0	式	1,255,160	1,255,160	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	1,782,280	1,782,280	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	1,942,772	1,942,772	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	57,331	57,331	
	(7) 撤去工事			1.0	式	344,164	344,164	
	(8) 発生材処分			1.0	式	72,694	72,694	
	計						5,910,345	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		長	巾 厚					
4	①-1棟4階西側トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	525,026	525,026	
	(2) 金属工事			1.0	式	131,130	131,130	
	(3) エント及びその他の工事			1.0	式	1,237,840	1,237,840	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	2,887,912	2,887,912	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	3,209,330	3,209,330	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	29,504	29,504	
	(7) 撤去工事			1.0	式	581,725	581,725	
	(8) 発生材処分			1.0	式	143,645	143,645	
	計						8,746,112	

名 称		材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
5	⑤棟2階東側トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	239,781	239,781	
	(2) 金属工事			1.0	式	73,166	73,166	
	(3) 内装改修工事			1.0	式	52,374	52,374	
	(4) 撤去工事			1.0	式	45,798	45,798	
	(5) 発生材処分			1.0	式	5,766	5,766	
	計						416,885	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		長	巾 厚					
6	①-1棟3階東側男子トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	519,958	519,958	
	(2) 金属工事			1.0	式	160,858	160,858	
	(3) エント及びその他の工事			1.0	式	933,160	933,160	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	1,264,480	1,264,480	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	2,093,306	2,093,306	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	56,459	56,459	
	(7) 撤去工事			1.0	式	320,320	320,320	
	(8) 発生材処分			1.0	式	59,314	59,314	
	計						5,407,855	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
7	⑩棟1階トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	229,779	229,779	
	(2) 金属工事			1.0	式	28,410	28,410	
	(3) エント及びその他の工事			1.0	式	36,500	36,500	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	732,258	732,258	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	1,003,427	1,003,427	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	5,562	5,562	
	(7) 撤去工事			1.0	式	100,322	100,322	
	(8) 発生材処分			1.0	式	63,910	63,910	
	計						2,200,168	

名 称		材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
8	発生材・運搬							
	(1) 発生材・運搬			1.0	式	254,000	254,000	
	計						254,000	