

# 設計書

工事場所	寝屋川市中木田町7番1号
施設名	市立中木田中学校
工事名	市立中木田中学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)
工期	契約締結日 から 令和9年2月26日 まで

大阪府寝屋川市

設計大要	<p>工事概要</p> <p>1 市立中木田中学校校舎棟トイレ改修工一式</p> <p>管理及び普通特別教室棟⑭-1 2箇所</p> <p>管理及び普通特別教室棟⑭-2 3箇所</p> <p>普通特別教室棟⑨-1 3箇所</p> <p>特別教室棟⑩ 1箇所</p> <p style="text-align: center;">以上</p>		
総合計(工事費)	金	97,028,800	円
工事価格	金	88,208,000	円
消費税及び地方消費税	金	8,820,800	円

工事名 市立中木田中学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費		1	式		61,799,440	
B	共通仮設費(積み上げ仮設も含む)		1	式		6,106,602	
C	現場管理費		1	式		9,837,870	
D	一般管理費		1	式		10,464,330	
	合計					88,208,242	
	工事価格	千円未満切り捨て				88,208,000	
	消費税及び地方消費税					8,820,800	
	総合計(工事費)					97,028,800	



名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
I	建築工事(中木田中学校)							
1	9-1棟1階トイレ改修工事			1.0	式	9,021,405	9,021,405	
2	9-1棟2階トイレ改修工事			1.0	式	7,385,569	7,385,569	
3	10棟トイレ改修工事			1.0	式	1,347,541	1,347,541	
4	14-1棟1階トイレ改修工事			1.0	式	7,695,296	7,695,296	
5	14-1棟2階トイレ改修工事			1.0	式	8,649,834	8,649,834	
6	14-2棟1階トイレ改修工事			1.0	式	8,129,664	8,129,664	
7	14-2棟2階天井改修工事			1.0	式	449,394	449,394	
8	14-2棟3階トイレ改修工事			1.0	式	9,432,786	9,432,786	
9	14-2棟4階トイレ改修工事			1.0	式	9,477,951	9,477,951	
10	発生材運搬			1.0	式	210,000	210,000	
	計						61,799,440	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		長	巾 厚					
1	9-1棟1階トイレ 改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	447,391	447,391	
	(2) 金属工事			1.0	式	538,588	538,588	
	(3) ユニット及びその他の 工事			1.0	式	111,380	111,380	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	3,899,943	3,899,943	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	3,210,137	3,210,137	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	73,359	73,359	
	(7) 撤去工事			1.0	式	547,421	547,421	
	(8) 発生材処分			1.0	式	193,186	193,186	
	計						9,021,405	

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長 巾 厚					
2	9-1棟2階トイレ 改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	264,946	264,946	
	(2) 金属工事			1.0	式	342,949	342,949	
	(3) ユニット及びその他の 工事			1.0	式	92,880	92,880	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	3,330,058	3,330,058	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	2,739,780	2,739,780	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	53,585	53,585	
	(7) 撤去工事			1.0	式	387,733	387,733	
	(8) 発生材処分			1.0	式	173,638	173,638	
	計						7,385,569	

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長 巾 厚					
3	10棟トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	129,793	129,793	
	(2) 金属工事			1.0	式	39,363	39,363	
	(3) ユニット及びその他の工事			1.0	式	46,440	46,440	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	518,623	518,623	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	466,718	466,718	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	1,458	1,458	
	(7) 撤去工事			1.0	式	106,142	106,142	
	(8) 発生材処分			1.0	式	39,004	39,004	
	計						1,347,541	

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長 巾 厚					
4	14-1棟1階 トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	587,118	587,118	
	(2) 金属工事			1.0	式	423,910	423,910	
	(3) ユニット及びその他の 工事			1.0	式	967,440	967,440	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	2,702,521	2,702,521	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	2,409,985	2,409,985	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	82,421	82,421	
	(7) 撤去工事			1.0	式	387,391	387,391	
	(8) 発生材処分			1.0	式	134,510	134,510	
	計						7,695,296	

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
5	14-1棟2階 トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	427,824	427,824	
	(2) 金属工事			1.0	式	364,750	364,750	
	(3) ユニット及びその他の 工事			1.0	式	749,880	749,880	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	3,408,819	3,408,819	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	3,090,305	3,090,305	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	93,030	93,030	
	(7) 撤去工事			1.0	式	362,916	362,916	
	(8) 発生材処分			1.0	式	152,310	152,310	
	計						8,649,834	

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
6	14-2棟1階 トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	665,384	665,384	
	(2) 金属工事			1.0	式	401,159	401,159	
	(3) ユニット及びその他の 工事			1.0	式	967,440	967,440	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	3,352,604	3,352,604	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	2,119,731	2,119,731	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	81,887	81,887	
	(7) 撤去工事			1.0	式	385,260	385,260	
	(8) 発生材処分			1.0	式	156,199	156,199	
	計						8,129,664	



名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長 巾 厚					
8	1 4-2 棟 3 階 トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	368,044	368,044	
	(2) 金属工事			1.0	式	405,856	405,856	
	(3) ユニット及びその他の 工事			1.0	式	749,880	749,880	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	4,127,604	4,127,604	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	3,136,128	3,136,128	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	104,698	104,698	
	(7) 撤去工事			1.0	式	378,297	378,297	
	(8) 発生材処分			1.0	式	162,279	162,279	
	計						9,432,786	

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長 巾 厚					
9	1 4-2棟4階 トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	370,225	370,225	
	(2) 金属工事			1.0	式	405,856	405,856	
	(3) ユニット及びその他の 工事			1.0	式	749,880	749,880	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	4,127,604	4,127,604	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	3,187,781	3,187,781	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	104,630	104,630	
	(7) 撤去工事			1.0	式	369,350	369,350	
	(8) 発生材処分			1.0	式	162,625	162,625	
	計						9,477,951	

