設計書

工　事　場　所	寝屋川市中木田町7番1号
施　　設　　名	市立中木田中学校
工　　事　　名	市立中木田中学校校舎棟トイレ改修工事(機械設備工事)
工　　期	契約締結日　　から　　令和9年2月26日　まで

大 阪 府 寝 屋 川 市

設計大要	工事概要 1　市立中木田中学校校舎棟トイレ改修工事　一式 管理及び普通特別教室棟⑭－1　2箇所 管理及び普通特別教室棟⑭－2　3箇所 普通特別教室棟⑨－1　3箇所 特別教室棟⑩　1箇所 以上		
総合計(工事費)	金	51,560,300	円
工事価格	金	46,873,000	円
消費税及び 地方消費税	金	4,687,300	円

工事名　　市立中木田中学校校舎棟トイレ改修工事(機械設備工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費		1	式		32,790,594	
B	共通仮設費(積み上げ仮設も含む)		1	式		1,447,459	
C	現場管理費		1	式		7,166,050	
D	一般管理費		1	式		5,469,482	
	合計					46,873,585	
	工事価格	千円未満切り捨て				46,873,000	
	消費税及び地方消費税					4,687,300	
	総合計(工事費)					51,560,300	

工事名　　市立中木田中学校校舎棟トイレ改修工事(機械設備工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
I	機械設備工事		1	式		32,790,594	
	合計					32,790,594	

名称			材種	工事及材料ノ形状 長　巾　厚	数量	単位	単価	金額	備考
I		機械設備工事 （中木田中学校）							
	1	9-1棟		1階	1	式	5,738,827	5,738,827	
	2	9-1棟		2階	1	式	4,544,629	4,544,629	
	3	10棟		1階	1	式	542,142	542,142	
	4	14-1棟		1階	1	式	3,415,049	3,415,049	
	5	14-1棟		2階	1	式	4,837,751	4,837,751	
	6	14-2棟		1階	1	式	3,251,178	3,251,178	
	7	14-2棟		3階	1	式	5,230,509	5,230,509	
	8	14-2棟		4階	1	式	5,230,509	5,230,509	
		計						32,790,594	

名称			材種	工事及材料ノ形状 長　巾　厚	数量	単位	単価	金額	備考
1		機械設備工事		中木田中学校　9-1棟　1階					
	(1)	給水設備工事		1階	1	式	686,820	686,820	
	(2)	排水通気設備工事		1階	1	式	1,300,120	1,300,120	
	(3)	衛生器具設備工事		1階	1	式	2,999,000	2,999,000	
	(4)	換気設備工事		1階	1	式	178,480	178,480	
	(5)	撤去工事		1階	1	式	574,407	574,407	
		計						5,738,827	

名称			材種	工事及材料ノ形状 長　巾　厚	数量	単位	単価	金額	備考
2		機械設備工事		中木田中学校　9-1棟　2階					
	(1)	給水設備工事		2階	1	式	501,380	501,380	
	(2)	排水通気設備工事		2階	1	式	1,203,990	1,203,990	
	(3)	衛生器具設備工事		2階	1	式	2,365,800	2,365,800	
	(4)	換気設備工事		2階	1	式	117,400	117,400	
	(5)	撤去工事		2階	1	式	356,059	356,059	
		計						4,544,629	

名称			材種	工事及材料ノ形状 長　巾　厚	数量	単位	単価	金額	備考
3		機械設備工事		中木田中学校　10棟　1階					
	(1)	給水設備工事		1階	1	式	19,635	19,635	
	(2)	排水通気設備工事		1階	1	式	87,373	87,373	
	(3)	衛生器具設備工事		1階	1	式	327,900	327,900	
	(4)	換気設備工事		1階	1	式	39,880	39,880	
	(5)	撤去工事		1階	1	式	67,354	67,354	
		計						542,142	

名称			材種	工事及材料ノ形状 長　巾　厚	数量	単位	単価	金額	備考
4		機械設備工事		中木田中学校　14-1棟　1階					
	(1)	給水設備工事		1階	1	式	372,500	372,500	
	(2)	排水通気設備工事		1階	1	式	761,530	761,530	
	(3)	衛生器具設備工事		1階	1	式	1,881,640	1,881,640	
	(4)	換気設備工事		1階	1	式	117,400	117,400	
	(5)	撤去工事		1階	1	式	281,979	281,979	
		計						3,415,049	

名称			材種	工事及材料ノ形状 長　巾　厚	数量	単位	単価	金額	備考
5		機械設備工事		中木田中学校　14-1棟　2階					
	(1)	給水設備工事		2階	1	式	477,670	477,670	
	(2)	排水通気設備工事		2階	1	式	1,312,920	1,312,920	
	(3)	衛生器具設備工事		2階	1	式	2,456,840	2,456,840	
	(4)	換気設備工事		2階	1	式	117,400	117,400	
	(5)	撤去工事		2階	1	式	472,921	472,921	
		計						4,837,751	

名称			材種	工事及材料ノ形状 長　巾　厚	数量	単位	単価	金額	備考
6		機械設備工事		中木田中学校　14-2棟　1階					
	(1)	給水設備工事		1階	1	式	317,810	317,810	
	(2)	排水通気設備工事		1階	1	式	776,300	776,300	
	(3)	衛生器具設備工事		1階	1	式	1,788,840	1,788,840	
	(4)	換気設備工事		1階	1	式	130,600	130,600	
	(5)	撤去工事		1階	1	式	237,628	237,628	
		計						3,251,178	

名称			材種	工事及材料ノ形状 長　巾　厚	数量	単位	単価	金額	備考
7		機械設備工事		中木田中学校　14-2棟　3階					
	(1)	給水設備工事		3階	1	式	494,840	494,840	
	(2)	排水通気設備工事		3階	1	式	1,535,050	1,535,050	
	(3)	衛生器具設備工事		3階	1	式	2,619,840	2,619,840	
	(4)	換気設備工事		3階	1	式	132,300	132,300	
	(5)	撤去工事		3階	1	式	448,479	448,479	
		計						5,230,509	

名称			材種	工事及材料ノ形状 長　巾　厚	数量	単位	単価	金額	備考
8		機械設備工事		中木田中学校　14-2棟　4階					
	(1)	給水設備工事		4階	1	式	494,840	494,840	
	(2)	排水通気設備工事		4階	1	式	1,535,050	1,535,050	
	(3)	衛生器具設備工事		4階	1	式	2,619,840	2,619,840	
	(4)	換気設備工事		4階	1	式	132,300	132,300	
	(5)	撤去工事		4階	1	式	448,479	448,479	
		計						5,230,509	