

設計大要	工事概要		
	1	プール改修工事 ステンレス製 25mプール	一式
	2	機械室増築工事 増築床面積 4.3平米 階数 1 構造 鉄筋コンクリート造	一式
	3	解体撤去工事	一式 以上
総合計(工事費)	金	123,696,100	円
工事価格	金	112,451,000	円
消費税及び 地方消費税	金	11,245,100	円

工事名 市立西小学校プール改修工事(建築主体工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費		1	式		78,746,993	
B	共通仮設費(積み上げ仮設も含む)		1	式		9,343,655	
C	現場管理費		1	式		9,974,854	
D	一般管理費		1	式		14,386,209	
	合計					112,451,711	
	工事価格	千円未満切り捨て				112,451,000	
	消費税及び地方消費税					11,245,100	
	総合計(工事費)					123,696,100	

工事名 市立西小学校プール改修工事(建築主体工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
I	プール改修工事		1	式		66,965,996	
II	機械室増築工事		1	式		2,754,034	
III	解体撤去工事		1	式		9,026,963	
	合計					78,746,993	

名 称		材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
I	プール改修工事							
	1 仮設工事			1.0	式	1,613,216	1,613,216	
	2 土工事			1.0	式	513,655	513,655	
	3 プール工事			1.0	式	54,748,864	54,748,864	
	4 防水工事			1.0	式	402,083	402,083	
	5 躯体工事			1.0	式	1,648,061	1,648,061	
	6 左官工事			1.0	式	2,734,244	2,734,244	
	7 塗装工事			1.0	式	1,440,242	1,440,242	
	8 内装工事			1.0	式	3,095,572	3,095,572	
	9 内外装工事			1.0	式	770,059	770,059	
	計						66,965,996	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状 長 巾 厚	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	機械室増築工事							
	1 直接仮設工事			1.0	式	134,134	134,134	
	2 土工事			1.0	式	9,364	9,364	
	3 地業工事			1.0	式	6,250	6,250	
	4 鉄筋工事			1.0	式	189,025	189,025	
	5 コンクリート工事			1.0	式	309,652	309,652	
	6 型枠工事			1.0	式	394,900	394,900	
	7 鉄骨工事			1.0	式	31,969	31,969	
	8 屋根及び樋工事			1.0	式	187,624	187,624	
	9 左官工事			1.0	式	28,510	28,510	
	10 塗装工事			1.0	式	204,649	204,649	
	11 建具工事			1.0	式	678,640	678,640	
	12 ユニット及びその他工事			1.0	式	43,847	43,847	
	13 電気設備工事			1.0	式	535,470	535,470	

名	称	材 種	工事及材料ノ形状 長 巾 厚	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	解体撤去工事							
	1 プール・附属舎撤去工 事			1.0	式	6,865,502	6,865,502	
	2 機械室解体工事			1.0	式	608,873	608,873	
	3 発生材処理			1.0	式	1,552,588	1,552,588	
	計						9,026,963	