

設計書

工 事 場 所	寝屋川市池田新町3番23号
施 設 名	市立桜小学校
工 事 名	市立桜小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)
工 期	契約締結日 から 令和 9年 2月 26日 まで

大阪府寝屋川市

設計大要	<p>工事概要</p> <p>1 市立桜小学校校舎棟トイレ改修工事 一式</p> <p>普通特別教室棟 ④ 1箇所</p> <p>普通教室棟 ⑤-1 4箇所</p> <p>普通特別教室棟 ⑬ 3箇所</p> <p style="text-align: right;">以上</p>		
総合計(工事費)	金	88,607,200	円
工事価格	金	80,552,000	円
消費税及び地方消費税	金	8,055,200	円

工事名 市立桜小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費		1	式		50,875,296	
B	共通仮設費(積み上げ仮設も含む)		1	式		10,631,700	
C	現場管理費		1	式		9,408,416	
D	一般管理費		1	式		9,637,404	
	合計					80,552,816	
	工事価格	千円未満切り捨て				80,552,000	
	消費税及び地方消費税					8,055,200	
	総合計(工事費)					88,607,200	

工事名 市立桜小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
I	建築工事		1	式		50,875,296	
	合計					50,875,296	

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
I	建築工事(桜小学校)							
1	④棟1階トイレ改修工事			1	式	7,180,945	7,180,945	
2	⑤棟1階トイレ改修工事			1	式	7,292,725	7,292,725	
3	⑤棟2階トイレ改修工事			1	式	7,013,875	7,013,875	
4	⑤棟3階トイレ改修工事			1	式	6,865,305	6,865,305	
5	⑤棟4階トイレ改修工事			1	式	6,433,979	6,433,979	
6	⑬棟1階トイレ改修工事			1	式	6,714,391	6,714,391	
7	⑬棟2階トイレ改修工事			1	式	4,173,937	4,173,937	
8	⑬棟3階トイレ改修工事			1	式	4,720,139	4,720,139	
9	発生材運搬			1	式	480,000	480,000	
	計						50,875,296	

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
2	⑤棟1階トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1	式	469,892	469,892	
	(2) 金属工事			1	式	423,550	423,550	
	(3) ユニット及びその他の工事			1	式	865,800	865,800	
	(4) 建具改修工事			1	式	2,188,766	2,188,766	
	(5) 内装改修工事			1	式	2,896,887	2,896,887	
	(6) 塗装改修工事			1	式	16,677	16,677	
	(7) 撤去工事			1	式	308,164	308,164	
	(8) 発生材処分			1	式	122,989	122,989	
	計						7,292,725	

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
3	⑤棟2階トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1	式	212,742	212,742	
	(2) 金属工事			1	式	361,627	361,627	
	(3) ユニット及びその他の工事			1	式	240,710	240,710	
	(4) 建具改修工事			1	式	2,907,720	2,907,720	
	(5) 内装改修工事			1	式	2,857,904	2,857,904	
	(6) 塗装改修工事			1	式	28,207	28,207	
	(7) 撤去工事			1	式	293,351	293,351	
	(8) 発生材処分			1	式	111,614	111,614	
	計						7,013,875	

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
4	⑤棟3階トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1	式	212,556	212,556	
	(2) 金属工事			1	式	426,609	426,609	
	(3) ユニット及びその他の工事			1	式	891,220	891,220	
	(4) 建具改修工事			1	式	2,176,416	2,176,416	
	(5) 内装改修工事			1	式	2,732,252	2,732,252	
	(6) 塗装改修工事			1	式	32,003	32,003	
	(7) 撤去工事			1	式	284,394	284,394	
	(8) 発生材処分			1	式	109,855	109,855	
	計						6,865,305	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
6	⑬棟1階トイレ改修工事						
	(1) 直接仮設工事		1	式	418,737	418,737	
	(2) 金属工事		1	式	426,384	426,384	
	(3) ユニット及びその他の 工事		1	式	870,850	870,850	
	(4) 建具改修工事		1	式	1,881,031	1,881,031	
	(5) 内装改修工事		1	式	2,588,433	2,588,433	
	(6) 塗装改修工事		1	式	41,197	41,197	
	(7) 撤去工事		1	式	319,016	319,016	
	(8) 発生材処分		1	式	168,743	168,743	
	計					6,714,391	

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
7	⑬棟2階トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1	式	208,987	208,987	
	(2) 金属工事			1	式	180,915	180,915	
	(3) ユニット及びその他の工事			1	式	780,450	780,450	
	(4) 建具改修工事			1	式	949,340	949,340	
	(5) 内装改修工事			1	式	1,763,434	1,763,434	
	(6) 塗装改修工事			1	式	23,090	23,090	
	(7) 撤去工事			1	式	189,172	189,172	
	(8) 発生材処分			1	式	78,549	78,549	
	計						4,173,937	

名	称	材種	工事及材料ノ形状		数量	単位	単価	金額	備考
			長	巾厚					
8	⑬棟3階トイレ改修工事								
	(1) 直接仮設工事				1	式	209,781	209,781	
	(2) 金属工事				1	式	183,316	183,316	
	(3) ユニット及びその他の工事				1	式	729,700	729,700	
	(4) 建具改修工事				1	式	1,472,340	1,472,340	
	(5) 内装改修工事				1	式	1,842,568	1,842,568	
	(6) 塗装改修工事				1	式	21,902	21,902	
	(7) 撤去工事				1	式	184,348	184,348	
	(8) 発生材処分				1	式	76,184	76,184	
	計							4,720,139	

名	称	材種	工事及材料ノ形状		数量	単位	単価	金額	備考
			長	巾厚					
9	発生材運搬								
	(1) 発生材運搬				1.0	式	480,000	480,000	
								480,000	