

設計書

工事場所	寝屋川市池田新町3番23号
施設名	市立桜小学校
工事名	市立桜小学校校舎棟トイレ改修工事(機械設備工事)
工期	契約締結日 から 令和9年2月26日 まで

大阪府寝屋川市

設計大要	<p>工事概要</p> <p>1 市立桜小学校校舎棟トイレ改修工事 一式</p> <p>普通特別教室棟 ④ 1箇所</p> <p>普通教室棟 ⑤-1 4箇所</p> <p>普通特別教室棟 ⑬ 3箇所</p> <p style="text-align: center;">以上</p>
総合計(工事費)	<p>金 56,846,900 円</p>
工事価格	<p>金 51,679,000 円</p>
消費税及び地方消費税	<p>金 5,167,900 円</p>

工事名 市立桜小学校校舎棟トイレ改修工事(機械設備工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費		1	式		36,553,587	
B	共通仮設費(積み上げ仮設も含む)		1	式		1,597,682	
C	現場管理費		1	式		7,554,060	
D	一般管理費		1	式		5,973,686	
	合計					51,679,015	
	工事価格	千円未満切り捨て				51,679,000	
	消費税及び地方消費税					5,167,900	
	総合計(工事費)					56,846,900	

工事名 市立桜小学校校舎棟トイレ改修工事(機械設備工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
I	機械設備工事		1	式		36,553,587	
	合計					36,553,587	

名 称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
I	機械設備工事 (桜小学校)						
1	4棟1階		1	式	5,561,665	5,561,665	
2	5棟1階		1	式	5,264,688	5,264,688	
3	5棟2階		1	式	4,731,219	4,731,219	
4	5棟3階		1	式	4,807,891	4,807,891	
5	5棟4階		1	式	4,588,965	4,588,965	
6	13棟1階		1	式	4,653,546	4,653,546	
7	13棟2階		1	式	3,331,262	3,331,262	
8	13棟3階		1	式	2,983,051	2,983,051	
9	仮設工事		1	式	447,300	447,300	
10	運搬		1	式	184,000	184,000	
	合 計					36,553,587	

名 称	材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
1 4棟 1階							
(1)給水設備工事			1	式		319,906	
(2)排水通気設備工事			1	式		1,120,553	
(3)衛生器具設備工事			1	式		3,180,680	
(4)換気設備工事			1	式		176,760	
(5)撤去工事			1	式		613,985	
(6)処分費			1	式		16,781	
(7)レントゲン検査			1	式		133,000	
小 計						5,561,665	

名 称	材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
2	5棟 1階						
	(1)給水設備工事		1	式		343,599	
	(2)排水通気設備工事		1	式		1,259,660	
	(3)衛生器具設備工事		1	式		2,718,840	
	(4)換気設備工事		1	式		94,200	
	(5)撤去工事		1	式		700,049	
	(6)処分費		1	式		15,340	
	(7)レントゲン検査		1	式		133,000	
	小 計					5,264,688	

名 称	材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
3 5棟 2階							
(1)給水設備工事			1	式		348,174	
(2)排水通気設備工事			1	式		903,198	
(3)衛生器具設備工事			1	式		2,572,820	
(4)換気設備工事			1	式		94,200	
(5)撤去工事			1	式		659,177	
(6)処分費			1	式		16,650	
(7)レントゲン検査			1	式		137,000	
小 計						4,731,219	

名 称	材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
4	5棟 3階						
	(1)給水設備工事		1	式		337,840	
	(2)排水通気設備工事		1	式		841,718	
	(3)衛生器具設備工事		1	式		2,718,840	
	(4)換気設備工事		1	式		94,200	
	(5)撤去工事		1	式		666,953	
	(6)処分費		1	式		15,340	
	(7)レントゲン検査		1	式		133,000	
	小 計					4,807,891	

名 称	材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
5 5棟 4階							
(1)給水設備工事			1	式		311,828	
(2)排水通気設備工事			1	式		862,892	
(3)衛生器具設備工事			1	式		2,517,840	
(4)換気設備工事			1	式		94,200	
(5)撤去工事			1	式		655,865	
(6)処分費			1	式		15,340	
(7)レントゲン検査			1	式		131,000	
小 計						4,588,965	

名 称	材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
6	13棟 1階						
	(1)給水設備工事		1	式		351,789	
	(2)排水通気設備工事		1	式		945,050	
	(3)衛生器具設備工事		1	式		2,517,840	
	(4)換気設備工事		1	式		94,200	
	(5)撤去工事		1	式		597,327	
	(6)処分費		1	式		15,340	
	(7)レントゲン検査		1	式		132,000	
	小 計					4,653,546	

名 称	材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
7	13棟 2階						
	(1)給水設備工事		1	式		266,937	
	(2)排水通気設備工事		1	式		604,116	
	(3)衛生器具設備工事		1	式		1,776,580	
	(4)換気設備工事		1	式		52,200	
	(5)撤去工事		1	式		494,089	
	(6)処分費		1	式		15,340	
	(7)レントゲン検査		1	式		122,000	
	小 計					3,331,262	

名 称	材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
8	13棟 3階						
	(1)給水設備工事		1	式		211,983	
	(2)排水通気設備工事		1	式		532,030	
	(3)衛生器具設備工事		1	式		1,635,780	
	(4)換気設備工事		1	式		52,200	
	(5)撤去工事		1	式		418,028	
	(6)処分費		1	式		14,030	
	(7)レントゲン検査		1	式		119,000	
	小 計					2,983,051	

名 称	材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		長	巾 厚					
10 運搬								
(1)運搬費				1	式		184,000	
小 計							184,000	