

設計書

工 事 場 所	寝屋川市点野五丁目26番1号
施 設 名	市立点野小学校
工 事 名	市立点野小学校校舎棟トイレ改修工事(機械設備工事)
工 期	契約締結日 から 令和9年2月26日 まで

大 阪 府 寝 屋 川 市

設計大要	工事概要		
	1	市立点野小学校校舎棟トイレ改修工事 管理棟及び普通教室特別教室棟 ⑥-1 普通教室棟 ⑮-1 普通教室棟 ⑳	一式 5箇所 3箇所 4箇所
			以上
総合計(工事費)	金	88,375,100	円
工事価格	金	80,341,000	円
消費税及び 地方消費税	金	8,034,100	円

工事名 市立点野小学校校舎棟トイレ改修工事(機械設備工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費		1	式		59,276,268	
B	共通仮設費(積み上げ仮設も含む)		1	式		2,363,605	
C	現場管理費		1	式		9,787,837	
D	一般管理費		1	式		8,914,178	
	合計					80,341,888	
I							
	工事価格	千円未満切り捨て				80,341,000	
	消費税及び地方消費税					8,034,100	
	総合計(工事費)					88,375,100	

工事名 市立点野小学校校舎棟トイレ改修工事(機械設備工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
I	機械設備工事		1	式		59,276,268	
	合計					59,276,268	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
I	機械設備工事 (点野小学校)							
	1 6棟 1階 北側			1	式	5,771,862	5,771,862	
	2 6棟 1階 南側			1	式	5,635,776	5,635,776	
	3 6棟 2階 南側			1	式	4,979,913	4,979,913	
	4 6棟 3階 南側			1	式	5,003,937	5,003,937	
	5 6棟 4階 南側			1	式	5,104,963	5,104,963	
	6 15棟 1階			1	式	4,851,601	4,851,601	
	7 15棟 3階			1	式	4,539,598	4,539,598	
	8 15棟 4階			1	式	2,649,637	2,649,637	
	9 20棟 1階			1	式	5,478,126	5,478,126	
	10 20棟 2階			1	式	4,844,538	4,844,538	
	11 20棟 3階			1	式	4,894,299	4,894,299	
	12 20棟 4階			1	式	4,798,718	4,798,718	
	13 仮設工事費			1	式	447,300	447,300	
	14 運搬費			1	式	276,000	276,000	
	合 計						59,276,268	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
1	6棟 1階 北側							
	(1)給水設備工事			1	式		400,535	
	(2)排水通気設備工事			1	式		1,158,820	
	(3)衛生器具設備工事			1	式		3,166,820	
	(4)換気設備工事			1	式		150,632	
	(5)撤去工事			1	式		741,274	
	(6)処分費			1	式		16,781	
	(7)レントゲン検査			1	式		137,000	
	小 計						5,771,862	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
2	6棟 1階 南側							
	(1)給水設備工事			1	式		467,679	
	(2)排水通気設備工事			1	式		1,229,375	
	(3)衛生器具設備工事			1	式		2,937,480	
	(4)換気設備工事			1	式		94,200	
	(5)撤去工事			1	式		754,772	
	(6)処分費			1	式		19,270	
	(7)レントゲン検査			1	式		133,000	
	小 計						5,635,776	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
3	6棟 2階 南側							
	(1)給水設備工事			1	式		367,271	
	(2)排水通気設備工事			1	式		825,410	
	(3)衛生器具設備工事			1	式		2,893,720	
	(4)換気設備工事			1	式		94,200	
	(5)撤去工事			1	式		645,662	
	(6)処分費			1	式		16,650	
	(7)レントゲン検査			1	式		137,000	
	小 計						4,979,913	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
4	6棟 3階 南側							
	(1)給水設備工事			1	式		369,760	
	(2)排水通気設備工事			1	式		777,986	
	(3)衛生器具設備工事			1	式		2,937,480	
	(4)換気設備工事			1	式		94,200	
	(5)撤去工事			1	式		673,861	
	(6)処分費			1	式		16,650	
	(7)レントゲン検査			1	式		134,000	
	小 計						5,003,937	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
5	6棟 4階 南側							
	(1)給水設備工事			1	式		438,087	
	(2)排水通気設備工事			1	式		800,986	
	(3)衛生器具設備工事			1	式		2,937,480	
	(4)換気設備工事			1	式		94,200	
	(5)撤去工事			1	式		683,560	
	(6)処分費			1	式		16,650	
	(7)レントゲン検査			1	式		134,000	
	小 計						5,104,963	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
6	15棟 1階							
	(1)給水設備工事			1	式		384,504	
	(2)排水通気設備工事			1	式		969,372	
	(3)衛生器具設備工事			1	式		2,573,080	
	(4)換気設備工事			1	式		94,200	
	(5)撤去工事			1	式		683,795	
	(6)処分費			1	式		16,650	
	(7)レントゲン検査			1	式		130,000	
	小 計						4,851,601	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
7	15棟 3階							
	(1)給水設備工事			1	式		341,985	
	(2)排水通気設備工事			1	式		765,998	
	(3)衛生器具設備工事			1	式		2,573,080	
	(4)換気設備工事			1	式		94,200	
	(5)撤去工事			1	式		615,685	
	(6)処分費			1	式		16,650	
	(7)レントゲン検査			1	式		132,000	
	小 計						4,539,598	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
8	15棟 4階							
	(1)給水設備工事			1	式		220,829	
	(2)排水通気設備工事			1	式		414,166	
	(3)衛生器具設備工事			1	式		1,490,020	
	(4)換気設備工事			1	式		85,800	
	(5)撤去工事			1	式		356,282	
	(6)処分費			1	式		15,340	
	(7)レントゲン検査			1	式		67,200	
	小 計						2,649,637	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
9	20棟 1階							
	(1)給水設備工事			1	式		423,814	
	(2)排水通気設備工事			1	式		1,296,101	
	(3)衛生器具設備工事			1	式		2,726,680	
	(4)換気設備工事			1	式		94,200	
	(5)撤去工事			1	式		784,681	
	(6)処分費			1	式		16,650	
	(7)レントゲン検査			1	式		136,000	
	小 計						5,478,126	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
10	20棟 2階							
	(1)給水設備工事			1	式		339,866	
	(2)排水通気設備工事			1	式		871,158	
	(3)衛生器具設備工事			1	式		2,726,680	
	(4)換気設備工事			1	式		94,200	
	(5)撤去工事			1	式		657,984	
	(6)処分費			1	式		16,650	
	(7)レントゲン検査			1	式		138,000	
	小 計						4,844,538	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
11	20棟 3階							
	(1)給水設備工事			1	式		340,637	
	(2)排水通気設備工事			1	式		879,408	
	(3)衛生器具設備工事			1	式		2,726,680	
	(4)換気設備工事			1	式		94,200	
	(5)撤去工事			1	式		698,724	
	(6)処分費			1	式		16,650	
	(7)レントゲン検査			1	式		138,000	
	小 計						4,894,299	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
12	20棟 4階							
	(1)給水設備工事			1	式		309,627	
	(2)排水通気設備工事			1	式		883,524	
	(3)衛生器具設備工事			1	式		2,726,680	
	(4)換気設備工事			1	式		94,200	
	(5)撤去工事			1	式		630,037	
	(6)処分費			1	式		16,650	
	(7)レントゲン検査			1	式		138,000	
	小 計						4,798,718	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
13	仮設工事							
	(1)仮設工事1			1	式		149,100	
	(2)仮設工事2			1	式		149,100	
	(3)仮設工事3			1	式		149,100	
	小 計						447,300	

名 称		材 種	工 事 及 材 料 ノ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
14	運搬							
	(1)運搬費			1	式		276,000	
	小 計						276,000	