

設計書

工 事 場 所	寝屋川市宇谷町8番1号		
施 設 名	市立宇谷小学校		
工 事 名	市立宇谷小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)		
工 期	契約締結日	から	令和9年2月26日 まで

大 阪 府 寝 屋 川 市

設計大要	工事概要 1 市立宇谷小学校校舎棟トイレ改修工事一式 管理普通特別教室棟①-1 3箇所 管理普通特別教室棟①-2 2箇所 以上		
総合計(工事費)	金	67,006,500	円
工事価格	金	60,915,000	円
消費税及び 地方消費税	金	6,091,500	円

工事名 市立宇谷小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費		1	式		40,257,941	
B	共通仮設費(積み上げ仮設も含む)		1	式		5,015,157	
C	現場管理費		1	式		8,170,991	
D	一般管理費		1	式		7,471,483	
	合計					60,915,572	
	工事価格	千円未満切り捨て				60,915,000	
	消費税及び地方消費税					6,091,500	
	総合計(工事費)					67,006,500	

工事名 市立宇谷小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
I	建築工事		1	式		40,257,941	
	合計					40,257,941	

市立宇谷小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

名 称		材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
I	建築工事(市立宇谷小学校)							
1	①-1棟 1階男女			1	式	9,067,203	9,067,203	
2	①-1棟 2階職員男女			1	式	7,631,317	7,631,317	
3	①-1棟 3階女子			1	式	7,171,432	7,171,432	
4	①-2棟 1階 多目的・男女			1	式	8,825,516	8,825,516	
5	①-2棟 2階男女 (天井のみ)			1	式	435,759	435,759	
6	①-2棟 3階男子			1	式	6,858,714	6,858,714	
7	発生材運搬			1	式	268,000	268,000	
	計						40,257,941	

市立宇谷小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
1	①-1棟 1階男女							
	(1) 直接仮設工事			1	式	424,600	424,600	
	(2) 金属工事			1	式	384,446	384,446	
	(3) ユニット及びその他の工事			1	式	655,580	655,580	
	(4) 建具改修工事			1	式	3,460,931	3,460,931	
	(5) 内装改修工事			1	式	3,572,206	3,572,206	
	(6) 塗装改修工事			1	式	28,556	28,556	
	(7) 撤去工事			1	式	330,384	330,384	
	(8) 発生材処分			1	式	210,500	210,500	
	計						9,067,203	

市立宇谷小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

名 称	材 種	工事及材料ノ形状		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		長	巾 厚					
2	①-1棟 2階職員男女							
	(1) 直接仮設工事			1	式	237,500	237,500	
	(2) 金属工事			1	式	257,332	257,332	
	(3) ユニット及びその他の工事			1	式	54,630	54,630	
	(4) 建具改修工事			1	式	3,114,931	3,114,931	
	(5) 内装改修工事			1	式	3,463,617	3,463,617	
	(6) 塗装改修工事			1	式	27,554	27,554	
	(7) 撤去工事			1	式	316,553	316,553	
	(8) 発生材処分			1	式	159,200	159,200	
	計						7,631,317	

市立宇谷小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
3	①-1棟 3階女子							
	(1) 直接仮設工事			1	式	193,700	193,700	
	(2) 金属工事			1	式	409,676	409,676	
	(3) ユニット及びその他の工事			1	式	453,270	453,270	
	(4) 建具改修工事			1	式	3,178,469	3,178,469	
	(5) 内装改修工事			1	式	2,568,992	2,568,992	
	(6) 塗装改修工事			1	式	13,465	13,465	
	(7) 撤去工事			1	式	293,860	293,860	
	(8) 発生材処分			1	式	60,000	60,000	
	計						7,171,432	

市立宇谷小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

名 称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		長 巾 厚					
4 ①-2棟 1階 多目的・男女							
(1) 直接仮設工事			1	式	418,900	418,900	
(2) 金属工事			1	式	365,046	365,046	
(3) ユニット及びその他の工事			1	式	393,060	393,060	
(4) 建具改修工事			1	式	3,818,931	3,818,931	
(5) 内装改修工事			1	式	3,497,057	3,497,057	
(6) 塗装改修工事			1	式	23,738	23,738	
(7) 撤去工事			1	式	235,784	235,784	
(8) 発生材処分			1	式	73,000	73,000	
計						8,825,516	

市立宇谷小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
5	①-2棟 2階男女(天井のみ)							
	(1) 直接仮設工事			1	式	194,600	194,600	
	(2) 金属工事			1	式	104,199	104,199	
	(3) 内装改修工事			1	式	82,314	82,314	
	(4) 撤去工事			1	式	51,446	51,446	
	(5) 発生材処分			1	式	3,200	3,200	
	計						435,759	

市立宇谷小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

名 称	材 種	工事及材料ノ形状		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		長	巾 厚					
6 ①-2棟 3階男子								
(1) 直接仮設工事				1	式	194,600	194,600	
(2) 金属工事				1	式	356,862	356,862	
(3) ユニット及びその他の工事				1	式	453,270	453,270	
(4) 建具改修工事				1	式	2,564,469	2,564,469	
(5) 内装改修工事				1	式	2,921,153	2,921,153	
(6) 塗装改修工事				1	式	21,014	21,014	
(7) 撤去工事				1	式	282,446	282,446	
(8) 発生材処分				1	式	64,900	64,900	
計							6,858,714	

市立宇谷小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

名	称	材 種	工事及材料ノ形状	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			長 巾 厚					
8	発生材運搬							
	(1) 発生材運搬 (1工区 ①-1棟)			1	式	176,000	176,000	
	(2) 発生材運搬 (2工区 ①-2棟)			1	式	92,000	92,000	
	計						268,000	