

# 設計書

工事場所

寝屋川市黒原橘町30番1号

施設名

市立和光小学校

工事名

市立和光小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

工期

契約締結日

から

令和 9年 2月 26日 まで

大阪府寝屋川市

設計大要	<p>工事概要</p> <p>1 市立和光小学校校舎棟トイレ改修工事 一式  管理及び普通特別教室棟⑤-1 4箇所  普通教室棟 ⑥ 2箇所  普通教室棟 ⑬ 3箇所</p> <p style="text-align: right;">以上</p>
総合計(工事費)	<p>金 119,122,300 円</p>
工事価格	<p>金 108,293,000 円</p>
消費税及び地方消費税	<p>金 10,829,300 円</p>

工事名 市立和光小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費		1	式		78,324,671	
B	共通仮設費(積み上げ仮設も含む)		1	式		6,469,651	
C	現場管理費		1	式		10,896,646	
D	一般管理費		1	式		12,602,500	
	合計					108,293,468	
	工事価格	千円未満切り捨て				108,293,000	
	消費税及び地方消費税					10,829,300	
	総合計(工事費)					119,122,300	

工事名 市立和光小学校校舎棟トイレ改修工事(建築主体工事)

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費						
I	建築工事		1	式		78,324,671	
	合計					78,324,671	

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
I	建築工事(和光小学校)							
	1 ⑤-1棟1階トイレ改修工事			1.0	式	7,188,884	7,188,884	
	2 ⑤-1棟2階トイレ改修工事			1.0	式	8,351,794	8,351,794	
	3 ⑤-1棟3階トイレ改修工事			1.0	式	9,307,853	9,307,853	
	4 ⑤-1棟4階トイレ改修工事			1.0	式	9,498,919	9,498,919	
	5 ⑥棟2階トイレ改修工事			1.0	式	421,331	421,331	
	6 ⑥棟3階トイレ改修工事			1.0	式	7,916,554	7,916,554	
	7 ⑥棟4階トイレ改修工事			1.0	式	7,765,320	7,765,320	
	8 ⑬棟1階トイレ改修工事			1.0	式	408,922	408,922	
	9 ⑬棟2階トイレ改修工事			1.0	式	9,008,137	9,008,137	
	10 ⑬棟3階トイレ改修工事			1.0	式	8,960,086	8,960,086	
	11 ⑬棟4階トイレ改修工事			1.0	式	9,142,871	9,142,871	
	12 発生材・運搬			1.0	式	354,000	354,000	
	計						78,324,671	

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
1	⑤-1棟1階トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	330,166	330,166	
	(2) 金属工事			1.0	式	122,103	122,103	
	(3) エント及びその他の工事			1.0	式	97,360	97,360	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	2,604,000	2,604,000	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	3,443,573	3,443,573	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	84,232	84,232	
	(7) 撤去工事			1.0	式	410,692	410,692	
	(8) 発生材処分			1.0	式	96,758	96,758	
	計						7,188,884	

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
2	⑤-1棟2階トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	305,058	305,058	
	(2) 金属工事			1.0	式	131,255	131,255	
	(3) エント及びその他の工事			1.0	式	1,363,520	1,363,520	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	2,297,000	2,297,000	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	3,595,569	3,595,569	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	91,060	91,060	
	(7) 撤去工事			1.0	式	433,594	433,594	
	(8) 発生材処分			1.0	式	134,738	134,738	
	計						8,351,794	

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
3	⑤-1棟3階トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	305,364	305,364	
	(2) 金属工事			1.0	式	133,015	133,015	
	(3) エント及びその他の工事			1.0	式	2,221,820	2,221,820	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	2,317,000	2,317,000	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	3,647,507	3,647,507	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	91,060	91,060	
	(7) 撤去工事			1.0	式	445,693	445,693	
	(8) 発生材処分			1.0	式	146,394	146,394	
	計						9,307,853	

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
4	⑤-1棟4階トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	497,530	497,530	
	(2) 金属工事			1.0	式	134,599	134,599	
	(3) エント及びその他の工事			1.0	式	2,221,820	2,221,820	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	2,317,000	2,317,000	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	3,649,550	3,649,550	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	91,060	91,060	
	(7) 撤去工事			1.0	式	440,966	440,966	
	(8) 発生材処分			1.0	式	146,394	146,394	
	計						9,498,919	



名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
6	⑥棟3階トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	477,010	477,010	
	(2) 金属工事			1.0	式	83,633	83,633	
	(3) エント及びその他の工事			1.0	式	1,956,760	1,956,760	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	2,355,000	2,355,000	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	2,449,840	2,449,840	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	101,209	101,209	
	(7) 撤去工事			1.0	式	381,033	381,033	
	(8) 発生材処分			1.0	式	112,069	112,069	
	計						7,916,554	

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
7	⑥棟4階トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	499,312	499,312	
	(2) 金属工事			1.0	式	92,785	92,785	
	(3) エント及びその他の工事			1.0	式	1,956,760	1,956,760	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	1,840,000	1,840,000	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	2,804,027	2,804,027	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	100,337	100,337	
	(7) 撤去工事			1.0	式	367,153	367,153	
	(8) 発生材処分			1.0	式	104,946	104,946	
	計						7,765,320	



名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
9	⑬棟2階トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	367,618	367,618	
	(2) 金属工事			1.0	式	146,345	146,345	
	(3) エント及びその他の工事			1.0	式	2,017,850	2,017,850	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	2,151,200	2,151,200	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	3,683,430	3,683,430	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	51,863	51,863	
	(7) 撤去工事			1.0	式	421,105	421,105	
	(8) 発生材処分			1.0	式	168,726	168,726	
	計						9,008,137	

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
10	⑬棟3階トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	310,362	310,362	
	(2) 金属工事			1.0	式	146,345	146,345	
	(3) エント及びその他の工事			1.0	式	2,017,850	2,017,850	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	2,151,200	2,151,200	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	3,687,050	3,687,050	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	51,863	51,863	
	(7) 撤去工事			1.0	式	426,690	426,690	
	(8) 発生材処分			1.0	式	168,726	168,726	
	計						8,960,086	

名	称	材種	工事及材料ノ形状	数量	単位	単価	金額	備考
			長巾厚					
11	⑬棟4階トイレ改修工事							
	(1) 直接仮設工事			1.0	式	502,528	502,528	
	(2) 金属工事			1.0	式	146,169	146,169	
	(3) エント及びその他の工事			1.0	式	2,017,850	2,017,850	
	(4) 建具改修工事			1.0	式	2,151,200	2,151,200	
	(5) 内装改修工事			1.0	式	3,683,430	3,683,430	
	(6) 塗装改修工事			1.0	式	51,863	51,863	
	(7) 撤去工事			1.0	式	421,105	421,105	
	(8) 発生材処分			1.0	式	168,726	168,726	
	計						9,142,871	

