

年度	令和7年度	工事 番号		監 査							
局 長	課 長	課 長	係 長	係 長	設 計	精 算	校 合 検 算				
事業種別			1. 第 期拡張工事 ④. 施設等整備工事			2. 改良工事 5. 更正工事			3. 受託工事 6. その他		
設 計 書											
工事所屬地名			寝屋川市緑町地内								
路線 河川名			市道緑町26号線外5路線								
工事名			緑町地区配水管耐震化工事								

<p style="text-align: center;">設計大要</p>	<p> 施工延長 φ 150mm L=213.4m 耐震型補強金具設置工 φ 150mm 88箇所 フランジサポート設置工 φ 150mm 5箇所 フランジサポート設置工 φ 75mm 7箇所 </p>
<p style="text-align: center;">設計金額</p>	<p> 金 24,190,000 円也 (税抜) (2,419,000) (消費税及び地方消費税額) 26,609,000 (税込) </p>

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(8,727,360) 13,957,158	
共通仮設費				式	1		1,541,520	
		共通仮設費率計算額		式	1		1,512,000	9,462,551*(13.32%*1.2)*1
		共通仮設費 積上額計		式	1		29,520	
		準備費		式	1		29,520	
			復元測量	式	1		29,520	第7号明細表, A55555//1
純工事費				式	1		15,498,678	13,957,158+1,541,520
		現場管理費		式	1		4,579,000	4,579,000
		現場管理費率計算額		式	1		4,579,000	11,004,071*(37.84%*1.1)*1
工事原価				式	1		20,077,678	15,498,678+4,579,000

